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CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES
GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.*

El presente contrato tiene cardcter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la Ley de Contratos del Sector
Publico, Ley 30/2007, de 30 de octubre (LCSP), modificada por la Ley 34/2010, de 5 de
agosto, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Publico, asi como por el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacion de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31
de diciembre, en lo no previsto en el primero. La aplicacidn de estas normas se llevara a cabo
en relacién con todo lo que no haya resultado afectado por la Disposicion derogatoria Unica
de la LCSP y por la Disposicién derogatoria Gnica del Real Decreto 817/2009.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de aplicacion
en todo lo que no se oponga a la LCSP.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las de derecho privado.

! Para aquellas obras cuyo objeto consista en una edificacion, debera incorporarse al régimen juridico del
contrato, con caracter supletorio, la referencia a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
edificacion, a excepcién de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria en dicha Ley.
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Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podrén optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unidén temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 49 de la
LCSP, y que acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica, requisito éste ultimo
que serd sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a
lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 13
del Anexo I al presente pliego.

Ademas, las empresas adjudicatarias deberén ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o
actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato y disponer de una organizacién con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Los empresarios deberdn contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el
objeto del contrato.?

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 44 de la LCSP.

Seccidn primera. Del contrato

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de su Anexo | al mismo y definido en el correspondiente proyecto,
segun el proyecto aprobado por la Administracion, que recoge las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucién de su aprobacion, consta de cuantos

2 En el caso de que deba requerirse al licitador acreditacion de habilitacién empresarial, deberé presentarse este
documento acompafiando a la documentacién administrativa. Se recuerda que conforme a lo previsto en el
apartado 2 del articulo 130 de la LCSP, cuando sea necesaria la presentacién de otros documentos distintos a los
previstos en el apartado 1 del mismo articulo, se indicara esta circunstancia en el pliego y en el anuncio de
licitacion.
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documentos son exigidos en el articulo 107 de la LCSP habiéndose contemplado en su
elaboracion lo preceptuado en el Libro |1, Titulo I, Capitulo 11, Seccion 22 del RGLCAP.

La Memoria®, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestirdn caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero méaximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en el apartado 1 del Anexo | de este pliego.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacién® y precio del contrato.

La retribucién del contratista consistira en un precio cierto que debera expresarse en euros’.
El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 del Anexo | al presente pliego. Estara distribuido en las anualidades previstas
en el mismo y su calculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segun los
documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como
los tributos de cualquier indole.

En todo caso, se indicard como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Afadido (IVA).

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se especifica
igualmente en el apartado 4 del Anexo I.

® De conformidad con lo previsto en el articulo 128 del RGLCAP, la memoria tendra caracter contractual en
todo lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que forman parte de las unidades de
obra.

* De conformidad con lo previsto en los articulos 75 de la LCSP y 131 del RGLCAP, se entendera que el
Presupuesto Base de Licitacion, se obtendra de la suma del presupuesto de ejecucion material y los gastos
generales de estructura. EI VA que se aplique sobre la suma del presupuesto de ejecucion material y los gastos
generales de estructura, es decir, sobre el Presupuesto Base de Licitacion, se indicara como partida
independiente.

> De conformidad con el articulo 75.6 de la LCSP, la totalidad o parte del precio del contrato se podra satisfacer
en moneda distinta al euro. En este supuesto, en el apartado “Presupuesto del contrato y crédito en que se
ampara” del Anexo | al presente pliego, debera expresarse el importe que deba satisfacerse en esa moneda, y se
incluird una estimacién en euros del importe total del contrato.
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Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran
automaticamente desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de
las anualidades previstas.

Clausula 5. Existencia de crédito

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 del
Anexo | al presente pliego.

Cléausula 6. Procedimiento.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto y se llevard a cabo atendiendo a los
criterios de valoracién previstos para éste expediente, segun lo dispuesto en el apartado 21
del Anexo | al presente pliego y en aplicacion del articulo 134 de la LCSP, conforme a los
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién, son los sefialados en el apartado
21 del Anexo | al presente pliego, con la ponderacion atribuida a cada uno de ellos o, en su
caso, por orden de importancia decreciente. Cuando se sefiale un dnico criterio de
adjudicacidn, este ha de ser el del precio mas bajo.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado 21 del Anexo | se
sefialan los que seran tomados en consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que una
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados, determinandose en tal caso los limites que permitan apreciar en las
proposiciones presentadas dichas circunstancias®.

Clausula 8. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

® Esta facultad del 6rgano de contratacion es potestativa, dado que en los apartados 1 y 2 del articulo 136 de la
LCSP se utiliza la expresiéon “podran”. En estos casos, deberan sefialarse en el Anexo | los limites que
permitirdn apreciar que la proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o
desproporcionados.
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La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor del empresario
propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se le haya
efectuado la adjudicacion del contrato, la cual le otorgard el derecho a la perfeccion del
mismo a través de su formalizacion.

Clausula 9. Adjudicacion del contrato.

La adjudicacion del contrato corresponde al 6rgano de contratacion sefialado en el apartado 3
del Anexo I al presente pliego.

El 6rgano de contratacion tendrd alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
proposicion mas ventajosa en su conjunto, si se atiende una pluralidad de criterios, o a la
proposicion que incorpore el precio mas bajo, cuando este sea el Unico criterio a considerar.

La adjudicacién se acordara en resolucion motivada en el plazo maximo de dos meses, a
contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicacion del contrato deban
tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, y en el plazo maximo de quince dias, a contar
desde la apertura de las proposiciones, cuando el Unico criterio de valoracion sea el precio.
Estos plazos se ampliaran en quince dias habiles en el supuesto de que haya que seguir los
tramites sefialados en el articulo 136.3 de la LCSP para las proposiciones desproporcionadas
0 anormalmente bajas.

La adjudicacion se notificara a los candidatos o licitadores y simultdneamente se publicara en
el perfil de contratante del érgano de contratacion, indicando en todo caso el plazo en que
debe procederse a su formalizacién conforme al articulo 140.3.

El 6rgano de contratacion podré declarar desierta la licitacion, cuando no exista ninguna
oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa, dentro del plazo de
10 dias hébiles, contados desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento
formulado por el érgano de contratacion, deberd presentar la documentacion justificativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social o autorizar al 6rgano de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de
ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 53.2 de la LCSP, y de haber
constituido la garantia definitiva que sea procedente. Asimismo, el adjudicatario debera
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presentar la documentacion acreditativa del pago del anuncio o anuncios de licitacion y la
suscripcion de las pélizas que se indican en el apartado 16 del Anexo | al presente pliego. De
no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entenderéa que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
ante el 6rgano de contratacion, se realizara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de
presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo,
completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), €) y f) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberdn presentar asimismo
resolucion expresa de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberdn acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a
las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos

establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el empresario propuesto como adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Granada. La Administracién
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local, de oficio, comprobard mediante los datos obrantes en su propia Tesoreria el
cumplimiento de dicha obligacion.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcién de la documentacion.

Tendran preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aquellas empresas
publicas o privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista
de los criterios que sirvan de base para la adjudicacion. En caso de empate entre varias
empresas licitadoras, tendran preferencia en la adjudicacion aquellas que, habiendo
acreditado tener relacién laboral con personal con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
plantilla. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en
su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la
Seguridad Social.’

Clausula 10. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard con su formalizacion realizada por el 6rgano de contratacion en
documento administrativo, que debera efectuarse no mas tarde de lo quince dias hébiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacién a los licitadores y
candidatos en la forma prevista en el articulo 135.4.

" Cuando en funcion del objeto del contrato, el rgano de contratacion considere conveniente aplicar alguno de
los criterios de preferencia en la adjudicacion del contrato previstos en los apartados dos, tres o cuatro de la
Disposicion Adicional sexta de la LCSP, debera sustituirse la redaccion del Gltimo parrafo de la clausula por la
sefialada para cada supuesto.
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Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al
articulo 310.1, la formalizacion no podré efectuarse antes de que transcurran quince dias
habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores desde que se
remita la notificacion de la adjudicacién a los licitadores y candidatos.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil del contratante se indicaré el plazo en que debe
procederse a su formalizacion conforme al articulo 140.3.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo
de su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera
entregar a la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el
plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Clausula 11. Riesgo y ventura.

La ejecucidn del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 199 de la LCSP.

Clausula 12. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 209 de la LCSP.

Clausula 13. Subcontratacion.

El contratista, segin lo previsto en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego, podra
concertar con terceros la realizacion parcial del mismo, que quedard sometida al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 210 de la LCSP. La
infraccién de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las
que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicién al
contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.
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El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion,
de acuerdo con la legislacion laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacién deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccién y sus normas de desarrollo, cuyas
infracciones, conforme a lo indicado en su articulo 11, seran sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

No podré exceder del porcentaje previsto en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

Clausula 14. Resolucién del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 206 y 220 de la LCSP, asi
como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 17 del Anexo | sobre la
procedencia de la subcontratacion.

- Laobstruccién a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de
los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados
con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales,
calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.

- Las previstas en el apartado 22 del Anexo I.

La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contratacién de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada la
garantia y deberda, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados
en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacioén de los dafios y
perjuicios que deba indemnizar el contratista se Ilevara a cabo por el drgano de contratacion
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en decision motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso
que implique para la inversién proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 207 de
la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 208 y 222 de la LCSP asi como en
el articulo 110 del RGLCAP.

=7

Clausula 15. Garantia provisional.

Para tomar parte en este procedimiento, los licitadores deberan constituir previamente, en su
caso, una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 8 del anexo | al presente

pliego.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garantia provisional podrad constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 8 del Anexo | y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la union.

Si el contrato esta dividido en lotes el licitador debera constituir la correspondiente a los lotes
que opte, cuyos importes se indican, en su caso, en el apartado 8 del mencionado anexo 1.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en los articulos 84 y
91 de la LCSP, asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Est4 garantia deberd constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en valores, en la
Tesoreria municipal, o en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las
mismas, o ante el propio 6rgano de contratacion cuando se trate de certificados de
inmovilizacion de valores anotados, de aval o de certificados de seguro de caucién.

La constitucion de las garantias se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en los

Anexos Il y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacién de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.
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Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucion (Anexos Il y IV al presente pliego), cuando el poder se
hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este
procedimiento concreto, el bastanteo se realizard con caracter previo por un letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y se devolverd a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion. Al licitador que resulte adjudicatario del
contrato, le serd retenida la garantia provisional hasta que proceda a la constitucién de la
garantia definitiva del contrato e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente
su proposicion antes de la adjudicacién, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62
del RGLCAP.

En todo caso, la garantia provisional presentada por los licitadores responderd del
mantenimiento de las proposiciones hasta la adjudicacion del contrato. Por su parte, la
garantia provisional presentada por el licitador que resulte adjudicatario del contrato,
respondera de la proposicién de éste hasta la constitucion de la garantia definitiva, asi como
de las demas obligaciones que se establecen en el articulo 135.2 de la LCSP

Clausula 16. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econGmicamente méas ventajosa estara obligado a
constituir una garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, IVA excluido, segun lo previsto en el apartado 9 del Anexo | al
presente pliego. La constitucion de esta garantia debera ser acreditada por el citado licitador
en el plazo de 10 dias habiles, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento formulado por el 6rgano de contratacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 88
de la LCSP.

Cuando el contrato se divida en varios lotes, deberd constituirse la garantia definitiva
correspondiente a dichos lotes.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo | del
Titulo 1V del Libro | de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el
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articulo 84.1 de la LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que
se establecen en los Anexos 11 y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria
Municipal, en su caso, 0 en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las
mismas.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente méas ventajosa, potestativamente
podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o proceder a la nueva
constitucion de esta Ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara
simultdneamente a la constitucion de la definitiva.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucion (Anexos Il y IV al presente pliego), cuando el poder se
hubiere otorgado por la entidad avalista 0 aseguradora para garantizar al licitador en este
procedimiento concreto, el bastanteo se realizara con caracter previo por un letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de que guarde la
debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion, incurriendo, en
caso contrario, en causa de resolucién contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer
0 ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa
de resolucidn. A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan
como consecuencia de una revision del mismo conforme a lo sefialado en los articulos 77 y
siguientes de la LCSP.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 83.2 de la LCSP, se estara, en

su caso, a lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo I al presente pliego, teniendo, a todos los
efectos, la consideracion de garantia definitiva®.

Clausula 17. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

® LLa exigencia de esta garantia es potestativa para el 6rgano de contratacion, regulandose su consideracion en el
articulo 83.2 de la LCSP y en el articulo 59 del RGLCAP.
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Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 6 del Anexo | al presente pliego, se dictard acuerdo de devolucién
de aquélla.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, o seis meses en el caso de
que el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, sin que la recepcion formal y la
liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucion o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado
en el apartado 5 del Anexo | al presente pliego respecto de la cancelacion parcial de la
garantia.

Clausula 18. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, siendo de aplicacidn lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podré suscribir
ninguna proposicion en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente
o figurar en méas de una union temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a
la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacién de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el

contrato, sin salvedad o reserva alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 15 del Anexo | al
presente pliego.
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Clausula 19. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de los sobres indicados en el apartado11 del Anexo | al presente
Pliego.

Los sobres se presentaran cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente,
debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia del expediente y
la denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razon social
de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hara constar una relacion
numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

SOBRE “A” "ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR" que
incluira, preceptivamente, los siguientes documentos:

1.-  Capacidad de obrar’.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion,
los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda
segun el tipo de persona juridica de que se trate, asi como el Codigo de Identificacion
Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el caracter de auténtica conforme
a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.
Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a
la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Union Europea, se acreditara mediante su inscripcion en el
registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos
0 mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicacion

° En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial, debera indicarse en el campo
“observaciones” de este Anexo, el documento que a estos efectos se requiere, sefialando que debera aportarse en
el sobre A.

OBRAS: ABIERTO 17



CONTRATACION

Exp. n° 157/2010

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomética Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su
defecto, que actan con habitualidad en el tréfico local en el &mbito de las actividades
a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafar informe de la Mision Diplomatica Permanente
espafola, que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participacion de las empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracion y con el sector publico. En los contratos sujetos a regulacion
armonizada, se prescindird del informe sobre reciprocidad en relacion con las
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial del Comercio.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma
oficial al castellano.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompafiar también escritura de poder debidamente
bastanteado por un letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada. A
cuyo efecto los poderes y documentos acreditativos de la personalidad serén
presentados previamente en esa Unidad, todo ello en original. Igualmente deberd
presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgd el
apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal de Tasas por
expedicion de documentos vigente, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a
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S.-

tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion,
requisito sin el cual no se iniciara la actuacion administrativa.

Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones para contratar con
la Administracion, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de Granada.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente pliego,
de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores
y representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el firmante de la
proposicion, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades
para contratar sefialadas en el articulo 49 de la LCSP. Esta declaracién comprendera
expresamente hallarse al corriente del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y
con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no
tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago.

Asimismo, podran incluir la autorizacidn expresa a la Administracién contratante para
que, de resultar el licitador con la oferta econdmica méas ventajosa, acceda a la citada
informacidn a través de las bases de datos de otras Administraciones Publicas con las
que se hayan establecido convenios®®.

Acreditacion de la finalidad de la empresa y de su organizacion.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion
que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan comprendidas
dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, segln resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

Si se trata de empresario individual, los licitadores deberan presentar alta en el
epigrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Econdmicas (IAE) que acredite
debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan comprendidas dentro del
ambito de actividad que le son propias.

Solvencia econdmica, financiera y técnica.

10 \/er anexo VI.
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Para los contratos de obras de presupuesto igual o superior a 350.000 euros, los
licitadores deberan presentar™:

Certificacidn acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacion exigida en el Apartado 13 del Anexo | al presente pliego.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacion debera aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacion acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica en la
forma establecida en los articulos 64 y 67 de la LCSP, y por los medios previstos por
el 6rgano de contratacion en el apartado 12 del Anexo | al presente pliego, todo ello
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 73.1 de la LCSP.

Para las obras de presupuesto inferior a 350.000 euros los licitadores deberan
acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los
medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 13 del Anexo I al presente pliego*.

Los licitadores podran acreditar su solvencia basandose en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

6.- Uniones temporales de empresarios.

1 De conformidad con la Disposicién Transitoria 5% de la LCSP, continta vigente el apartado 1 del art. 25 del
TRLCAP, puesto que la aplicacion del art. 54.1 de la LCSP no se produciré hasta que no se lleve a cabo el
desarrollo reglamentario de la misma.

12 De conformidad con lo establecido en el articulo 51.2 de la LCSP, los requisitos minimos de solvencia que
deba reunir el empresario deberan estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo
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Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademéas de un escrito de compromiso
en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la
participacion de cada uno de ellos asi como la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en unioén temporal en caso de resultar adjudicatarios. El
citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas serd el establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de
la Union Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la
Unién Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su
clasificacion y estos altimos su solvencia econdémica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una uniéon temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha
unién, antes de la formalizacion del contrato. En todo caso, la duracién de la unién
sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segln lo previsto en la clausula 9 del
presente pliego, “Adjudicacién del contrato”, podra presentarse en este sobre la
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siguiente documentacion: contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la
Seguridad Social de los trabajadores minusvalidos™.

Garantia provisional.

En el supuesto de que se requiera la constitucién de garantia provisional se debera
aportar resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el importe sefialado
en el apartado 8 del Anexo | al presente pliego, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la clausula 15 del mismo.

Empresas vinculadas.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberén presentar declaracién en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos
en el articulo 42 del Cdédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

11.- Notificaciones

En su caso, una direccion de correo electronico en que efectuar las notificaciones

La Junta de Gobierno Local o la Mesa de Contratacion podra recabar del empresario
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados en relacion con la
acreditacion de los medios de solvencia, en aplicacion de los articulos 63 a 70 de la Ley
de Contratos del Sector Publico, o requerirle para la presentacion de otros
complementarios.

SOBRE “B”. CRITERIOS PONDERABLES EN FUNCION DE UN JUICIO DE

VALOR

En el Sobre “B” se incluird la documentacion relativa a aquellos criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor que impida su valoracion mediante cifras o porcentajes y en

3 Ver concordancia con la nota a pie de pagina de la clausula nueve.
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particular la que se exija, en el apartado 21 del Anexo | al presente pliego, asi como toda
aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente aportar.

SOBRE “C”. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA

Dentro del sobre C se incluira la proposicién econdmica que se presentara redactada
conforme al modelo fijado en el Anexo Il al presente pliego, no aceptdndose aquellas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Administracion estime fundamental para considerar la oferta Si alguna proposicion no
guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, variase sustancialmente
el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que
le hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion mediante resolucion motivada,
sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del
modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion se indicara como partida independiente el importe del Impuesto sobre el
Valor Anadido.

Asimismo, cuando para la seleccion del contratista se atienda a una pluralidad de
criterios, se incluira en este sobre la documentacion relativa a aquellos criterios evaluables de
manera automatica mediante cifras o porcentajes por aplicacion de las férmulas establecidas
en los pliegosy que figuran en el Anexo | al presente Pliego.

Clausula 20. Calificacion de la documentacion presentada, valoracion de los requisitos de
solvencia y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa a los efectos de calificacion de la documentacion incluida en el Sobre A,
el Presidente manifestara el resultado de la citada calificacion, con expresion de las
proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmision de éstas Ultimas;
si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada relativa a la
“acreditacion de la aptitud para contratar” (Sobre A), lo comunicard a los interesados,
mediante telefax, correo electronico o cualquier otro medio que permita tener constancia de
su recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacion, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para que los licitadores
los corrijan 0 subsanen o para que presenten aclaraciones 0 documentos complementarios.
Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas ademas podran hacerse publicas por
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la secretaria de la Mesa a través del perfil de contratante del portal del Ayuntamiento de
Granada (http://www.granada.org/contrata.nsf ).

Una vez calificada la documentacién administrativa y realizadas, si proceden, las actuaciones
indicadas, la Mesa en un plazo no superior a siete dias a contar desde la apertura del Sobre A,
procederd a la apertura y lectura, en acto publico, del Sobre B “Criterios ponderables en
funcion de un juicio de valor” y se remitird al 6rgano encargado de su valoracién, dejando
constancia documental de todo lo actuado.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados al 6rgano encargado de
la valoracion de la documentacion del Sobre B, la Mesa de Contratacion procedera en acto
publico a dar a conocer la ponderacion asignada a los criterios dependientes de un juicio de
valor y procederd a la apertura del Sobre C “Criterios evaluables de forma automética”
que una vez evaluados, determinard que la Mesa eleve, en los casos en que legalmente sea
procedente, propuesta de adjudicacién al 6rgano de contratacion.

Notificada la adjudicacion del contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que acompafa a las proposiciones
quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres
meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacion, la Administracion no
estard obligada a seguirla custodiando, a excepcion de los documentos justificativos de la
garantia provisional, que se conservaran para su entrega a los interesados.

CAPITULO Il. EJECUCION DE LA
OBRAY

Clausula 21. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los &mbitos
de su respectiva competencia, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
6rdenes para su desarrollo™®.

14 Se recuerda que de conformidad con el articulo 102 de la LCSP, el 6rgano de contratacion podré establecer
condiciones especiales en relacion con la ejecucion del contrato, siempre que sean compatibles con el derecho
comunitario y se prevean en el anuncio de licitacién y en el PPT o en el contrato.

OBRAS: ABIERTO 24



CONTRATACION

Exp. n° 157/2010

El contratista no podré aducir, en ningln caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien deberd
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Cléausula 22. Direccion de las obras.

El 6rgano de contratacion, a traves de la direccion de las obras, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, relativa a la funcion interventora, serd mision del director facultativo y, en su caso,
del responsable del contrato, la comprobacion de la realizacién de las obras segun el
proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras, que tendrd libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, 0 personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccidn de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

> En el caso de que se designe un responsable del contrato, en el acuerdo de designacion del mismo deberan
especificarse las competencias que se le atribuyan, debiendo respetar, en todo caso, aquellas competencias que
la normativa especifica de obras atribuya con caracter exclusivo al director facultativo.
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El director facultativo de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los
gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara
la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la demolicion y reconstruccion
de las obras defectuosas 0 mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la LCSP y
en el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podra ordenar la realizacién de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra
y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los
gastos que se originen de cuenta de la Administracion o del contratista, segun lo previsto en
el apartado 23 del Anexo | al presente pliego.

La direccién podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de
que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 214 de la LCSP, serd el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute

conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion
de la obra.

7

ion nda. De | mpr ion del replan Plan i I

Clausula 23. Comprobacion del replanteo.
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Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la
fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administracion encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del
resultado que serd firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la
misma al o6rgano que celebr6 el contrato. El acta de comprobacion deberd recoger
expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezéndose a contar el plazo de ejecucién desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificdndolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda.
El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a
que hace referencia el articulo 221.2 de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucién empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas

en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedaré suspendida la iniciacion de las obras ni, en
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consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 24. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio béasico, segun
proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud deberé ser aprobado por el érgano de contratacion antes del
inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra, o del director, en su caso. En el caso de modificacion del
contrato, el plan de seguridad y salud debera ser objeto adecuacion en los términos que se
reflejen en el acta oportuna que se suscriba por el coordinador en materia de seguridad y
salud.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Clausula 25. Programa de trabajo.

Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo | al presente pliego y siempre que la total
ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estara obligado, en
el plazo méaximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, a someter el
programa de trabajo a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, en el que
deberén incluirse los datos exigidos en el art. 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su

presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.
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ion tercera. Del plazo v | r i ion

Clausula 26. Plazo y lugar de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 5 del Anexo | al presente
pliego o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los
que se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo | de este pliego.

Clausula 27. Ejecucion defectuosa y demora.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacion
del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de
contratacién un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 197.2 de la LCSP,
regulandose su peticidn por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, para lo que se estara al apartado 5 del Anexo | al presente
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pliego, la Administracion podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la
imposicién de penalidades que figuran en el apartado 18 del Anexo | al presente pliego™®.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucidn con imposicion de nuevas penalidades .En este ultimo
supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

Clausula 28. Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion solo podrad introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico y para atender a causas
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no
podran afectar a las condiciones esenciales del contrato.

No tendréan la consideracion de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto que
no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccion del mismo o que

16 Téngase en cuenta, que el 6rgano de puede establecer penalidades distintas de las del articulo 196 de la LCSP,
cuando atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato lo considere necesario para su correcta ejecucion
y asi se justifique en el expediente. En este caso, deberan concretarse dejando constancia de ellas en el apartado
18 del Anexo 1.
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consistan en la realizacion de una prestacion susceptible de utilizacion o aprovechamiento
independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la
documentacion preparatoria del contrato, que deberéan ser contratadas de forma separada.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 194, 195, 202 y 217
de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP.

Clausula 29. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podrd acordar la suspensién de la
ejecucion del contrato. Igualmente, procederd la suspension del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 200.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 203 de la LCSP, asi como en el articulo 103 del
RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la contratacion de obras del Estado.

CAPITULO II1.-DERECHOS Y
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seccidn primera. De los abonos al contratista

Clausula 30. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto v,
en su caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningin género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.
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Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra .

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar
el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacion valorada mensual®’, que daré lugar a la certificacion mensual, la
que se expedird por la Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La
demora en el pago por plazo superior al establecido en la ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificacion de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, devengard a favor del contratista los
intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en
la citada ley 3/2004, de 29 de diciembre, de conformidad con lo establecido en el articulo
200.4 de la LCSP.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el carécter de abonos a cuenta, no supondrén en forma alguna aprobacion y recepcion
de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que
se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcién y a cuenta de la
liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP.

El contratista, previa peticion escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por
materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal
efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se
encuentran sefialadas en el apartado 14 del Anexo | al presente pliego. Los referidos pagos
seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

7 Conforme a lo establecido en el articulo 215 de la LCSP, podra establecerse en el pliego de cléusulas
administrativas particulares otra periodicidad para las certificaciones.
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Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, a la vista de la propuesta del director de la
obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en tramite de audiencia, por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 217.2 de la LCSP.

Clausula 31. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 12 del Anexo | del
presente pliego, todo ello de conformidad con los articulos 77 a 82 de la LCSP y 104 a 106
del RGLCAP.

ion nda. De las exigencias al contrati

Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutara con sujecién a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.
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El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en los Diarios
oficiales como en otros medios de difusidn, se encuentra especificado en el apartado 20 del
Anexo | al presente pliego.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratdndose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista deberd colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado.

El contratista estad obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcidn de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacién, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los

diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econdmica, se indicara como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).
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Clausula 33. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencion de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, asi como de las que se promulguen durante la ejecucién del
contrato.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, serd de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a las obras de construccion.

Clausula 34. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito de la normativa sobre supresion
de barreras arquitectonicas de la Comunidad Auténoma de Andalucia, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio
de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Clausula 35. Deber de confidencialidad.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal. Este deber se mantendra en el plazo establecido en el apartado 25 del Anexo | al presente

pliego.
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Los drganos de contratacion no podran divulgar la informacion facilitada por los empresarios
que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberdn
incorporar en cada uno de los sobres una relacion con la documentacion a la que hayan dado
eses caracter.

Clausula 36. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto profesional respecto
a los datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento por razon de la
prestacion del contrato, obligacion que subsistird aln después de la finalizacién del mismo,
de conformidad con el articulo 10 de la Ley Orgénica de Proteccion de Datos de Caracter
Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de
proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion
del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa
adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus
empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacion de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran sujetos al estricto cumplimiento de los
documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se debera
respetar en su integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de
Datos de Carécter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido
en la Disposicién Adicional Trigésimo Primera de la LCSP®,

Clausula 37. Seguros.

18 Sj el contrato implica que la empresa adjudicataria va a proceder al tratamiento datos personales, conforme a
la D.A.31 de la LCSP, se recuerda que las previsiones del articulo 12 de la LOPD, se deberan recoger
especificamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas del presente contrato.
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El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, con compafilas que hayan sido
previamente aceptadas por el 6rgano de contratacion, las p6lizas de seguros que se indican en
el apartado 16 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracion y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 38. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta seré responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacién lo preceptuado en el articulo 198 de la LCSP.

CAPITULO IV.- EXTINCION DEL
CONTRATO

Seccidn primera. De la terminacion de la obra

Clausula 39. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacidn prevista en el apartado 19 del Anexo | al presente pliego,
comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o
ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y
plazos para la tramitacion de esta comunicacion, la designacion de representante para la
recepcion y la comunicacidn, en su caso a la Intervencion, se regularén por lo establecido en
el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 40. Recepcién de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.
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Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma®®.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracién contratante o, en el caso de que se
hubiese nombrado, el responsable del contrato, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregdndose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencién
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracién le remitird un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallaré las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

Clausula 41. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion®, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del
plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcidn, el 6rgano de contratacion debera aprobar

19 Este plazo podré ser modificado, a criterio del érgano de contratacion, y ser fijado en el PCAP.

20 De acuerdo con lo establecido en el articulo 166.1 del RGLCAP, excepcionalmente, en funcién de las
caracteristicas de la obra, podra establecerse un plazo mayor en el PCAP.
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la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo establecido en la ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacion de la ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales a partir de su expedicion a cuenta de la liquidaciéon del
contrato®’.

ion nda. Del plaz ranti la liguidacién

Clausula 42. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en
el apartado 6 del Anexo | al presente pliego. Los gastos de conservacion y vigilancia durante
el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 219 de la LCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, aplicandose a éste Ultimo lo dispuesto en el articulo 200.4 de la
LCSP. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el
director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion
de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la

2! Sj se hubiese fijado un plazo superior a 1 mes para la medicién de las obras, se estara a lo sefialado en el
articulo 166.9 del RGLCAP
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conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de
garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificAndose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a contar desde la
recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el
6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés pablico,
acordar su resolucion y determinar los efectos de esta.
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Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacién pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

Clausula 45. Recursos

Seran susceptibles del recurso especial en materia de contratacion, previo a la interposicion
del contencioso administrativo los supuestos previstos en el articulo 310 de la LCSP. La
interposicion del citado recurso tendré caracter potestativo y debera efectuarse en el plazo de
quince dias habiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificacion
del acto impugnado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 135.4 de la LCSP, sin que
proceda la interposicion del recurso potestativo de reposicion. Contra la resolucién del
recurso especial en materia de contratacion, sélo cabra la interposicion del recurso
contencioso-administrativo.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo
establecido en los articulos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Comun,
cabrd la interposicién del recurso potestativo de reposicion, en el plazo de un mes, contado a
partir del siguiente al de notificacion de la resolucion, o ser impugnados directamente ante la
Jurisdiccién Contencioso Administrativa.

POR LA ADMINISTRACION

Granada, 15 de noviembre de 2010

El Director General de Contratacion, La Responsable Admvo. de Obras y Servicios
Fdo.: Miguel Angel Redondo Cerezo. Fdo.: Amelia Serrano Martin.
CONFORME:

EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO:
1.- Definicion del objeto del contrato.

Construccion de Campo de Fatbol con césped artificial en el Polideportivo “Paquillo
Fernandez” de Granada.

Cddigo CPV: 45.23 Construccion de autopistas, carreteras, campos de aterrizaje, vias férreas y
centros deportivos.

Esta clase comprende: SECCION F CONSTRUCCION — la construccion de equipamientos de
estadios, piscinas, gimnasios, pistas de tenis, campos de golf y otras instalaciones deportivas,
excluidos sus edificios.

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: Ubicar un campo de fatbol
de césped artificial dentro del Polideportivo “Paquillo Ferndndez”, ya que en el Distrito
Ronda no existe en la actualidad ninguno.
2.- Programa de trabajo.
Obligacion de presentar un programa de trabajo: NO
3.- Organo de contratacion.
Junta de Gobierno Local
4.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara.
Valor estimado: 569.297°63 euros IVA excluido
Tipo de presupuesto:
Presupuesto base de licitacion: 569.297°63 euros

IVA: 102.473°57 euros [Tipo: 18% ]

Presupuesto total (IVA incluido): 671.771°20 euros
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Cofinanciacion: Si.- Ayuntamiento de Granada: 50%
Otros Entes: Consejeria de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucia: 50%

Aportaciéon del Ayuntamiento de Granada: 340.000 euros (de los que 4.114°4 euros
corresponden a honorarios por Control de Calidad y Coordinacion de Seguridad y Salud)

Aportacién de la Junta de Andalucia: 340.000 euros (de los que 4.114°4 euros
corresponden a honorarios por Control de Calidad y Coordinacién de Seguridad y Salud).
En cuanto a la financiacion de la Administracion Autondmica, estd se desarrollara de
conformidad con las estipulaciones previstas en el Convenio de Colaboracion suscrito
con la Consejeria de Turismo, Comercio y Deporte suscrito con fecha 28 de septiembre
de 2009, advirtiendo que mediante resolucion de 23 de julio de 2010, de la Secretaria
General para el Deporte de la Consejeria de Turismo, Comercio y Deporte se aprueba la
ampliacion del plazo concedido para el inicio de las obras objeto del Convenio.

5.- Plazo de ejecucion y lugar de ejecucion.
Total: cinco meses
Recepciones parciales: NO

Lugar de ejecucion: Granada

6.- Plazo de garantia.
El plazo de garantia se fija en un afio, a partir de la fecha de la recepcion de las obras.

7.-  Procedimiento y criterios de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: SI
Tramitacion: ordinaria
Procedimiento: abierto
Criterios de adjudicacion: Se atiende a una pluralidad de criterios.

8.- Garantia provisional.

Procede: NO
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9.-

10.-

11.--

12.-

13.-

Garantia definitiva.

5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato (IVA excluido).
Garantia complementaria (articulo 83.2 de la LCAP).

Procede: NO

Forma de las proposiciones:

Las proposiciones deberan presentarse en tres sobres: uno de ellos, sobre “A” que
contendré la documentacion administrativa relativa a la “Acreditacion de la Aptitud
para Contratar”, otro sobre, sobre “B”, denominado “Criterios ponderables en
funcion de un juicio de valor” que incluira la documentacion relativa a aquellos
criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor que impida su valoracion
mediante cifras o porcentajes, asi como toda aquélla que, con caracter general, el
licitador estime conveniente aportar y por ultimo el sobre “C”, denominado “Criterios
evaluables de forma automética”, que incluird la oferta econémica asi como la
documentacion relativa a aquellos criterios evaluables de manera automatica mediante
cifras o porcentajes por aplicacion de las formulas establecidas en los pliegos.

Revision de precios.
Procede: NO
Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Toda la documentacién recogida en este apartado debera presentarse en el
SOBRE “A”.

EXIGENCIA DE CLASIFICACION:

-Las Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias deberan estar en posesion de la
siguiente clasificacion:

Como empresas de obras: Grupo: G; Subgrupo: 6; Categoria: E
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- Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea (articulo 55
de la Ley de Contratos del Sector Publico):

Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera:
- Articulo 64 apartado/s:
Requisitos minimos de solvencia:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.
b) Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el &mbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como
maximo a los tres dltimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacion o de inicio
de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho
volumen de negocios.

Si, por una razon justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar las
referencias solicitadas, se le autorizara a acreditar su solvencia econémica y financiera por

medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el drgano de contratacion.

Acreditacion de la solvencia técnica:
- Articulo 65 apartado/s:
Requisitos minimos de solvencia:

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su
caso, dichos certificados serdn comunicados directamente al érgano de contratacion por la
autoridad competente.

b) Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecucién de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes.
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c) En los casos adecuados, indicacion de las medidas de gestion medioambiental que el
empresario podra aplicar al ejecutar el contrato.

d) Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para
la ejecucidn de las obras, a la que se adjuntaré la documentacion acreditativa pertinente.

- Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales o
materiales: Los licitadores deberan incluir, acompafiando a los documentos acreditativos
de la solvencia exigida, compromiso de adscripcién o dedicacién de los medios
personales y/o materiales suficientes para la ejecucion del contrato.

14.- Régimen de pagos.

El anexo | del Convenio de Colaboracion suscrito entre la Consejeria de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucia y el Patronato Municipal de Deportes determina la
forma de financiacion de las obras, distribuida en varias anualidades y con aportaciones del
Ayuntamiento de Granada y Junta de Andalucia.

A tal efecto, y teniendo en cuenta la singularidad de la financiacion del presente contrato
de obras, el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Granada expedira
certificaciones, en base a las valoraciones correspondientes al trabajo realmente ejecutado en
cada mes, si bien el pago de las certificaciones est& en todo caso vinculado a la distribucion
de anualidades indicadas en el citado Anexo | del Convenio, y en consecuencia, una vez esté
acreditada por la Administracion Municipal la plena disponibilidad de las aportaciones,
determinard el orden del abono de las certificaciones correspondientes, todo ello de
conformidad con lo establecido en el articulo 93.5 y 215 de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

15.-  Admisibilidad de variantes.
Procede: NO
16.-  Pdlizas de seguros.
Procede: Si. El adjudicatario debera suscribir una poliza de seguros de responsabilidad

civil, que cubra la cuantia del contrato.
Momento de entrega de las p6lizas: Previa a la formalizacion del contrato.

OBRAS: ABIERTO 46



CONTRATACION
Exp. n° 157/2010

17.-  Subcontratacion
Procede: SI
Porcentaje maximo de subcontratacion: se estara a lo dispuesto en el articulo 210 de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

18.-  Penalidades.

Por demora: de conformidad con lo establecido en el articulo 196 de LCSP

Por ejecucion defectuosa: de conformidad con lo establecido en el articulo 196 de
LCSP

19.-  Plazo de aviso de terminacion de la ejecucién de la obra.
El procedimiento y los plazos para la tramitacion de la comunicacion de la fecha de
terminacion de la obra y la designacion de representante por la Intervencion se regulard
por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

20.-  Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion.

El importe maximo de los gastos de publicidad a satisfacer por el licitador sera de
seiscientos euros (600 euros).

21.-  Criterios de adjudicacion.

Pluralidad de criterios

CRITERIOS PONDERABLES EN FUNCION DE UN JUICIO DE

VALOR
Ndmero Descripcion del criterio Ponderacién
1.- Mejoras..........covevveenneennn.....25 puntos
2.- Planning de la obra......................10 puntos

TOTAL: 35 puntos
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Estos criterios se valoraran de la siguiente forma:

1.- Mejoras:
Puntuacién maxima: 25 puntos

* Se valoraran mejoras en prevencion de riesgos laborales, gestion de residuos
(méximo 5 puntos).
*  Elaumento de calidades del proyecto u otras mejoras relacionadas con el
proyecto. Se cuantificaran por la empresa dichas mejoras para su evaluacion
(méximo 20 puntos).
2.- Planning de la obra:

Puntuacion maxima: 10 puntos.
» Se valoraré el conocimiento de la obra, la concordancia con la oferta presentada y
la justificacion de los tiempos.

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA

NUmero Descripcion del criterio Ponderacion
3.- Oferta econdmica.........................40 puntos
4.- Plazo de ejecucion....................... 25 puntos

TOTAL: 65 puntos

Estos criterios se valoraran de la siguiente forma:

3.- Oferta econdmica:

Puntuacion maxima: 40 puntos.
* Se valorard como puntuacion maxima la baja mayor, el resto, proporcionalmente.
Se considerara baja temeraria mas del 20% o una baja mayor del 10% sobre la

media de las ofertas.

4.- Plazo de Ejecucion:

Puntuacion maxima: 25 puntos.
e Se valorarda como puntuacibn méaxima la baja mayor, el resto,

proporcionalmente.
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Se considerara baja temeraria una baja mayor del 15% sobre la media de las
ofertas.

22.- Otras causas de resolucién del contrato.
Procede: NO
23.- Ensayos, analisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del RGLCAP.

- Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista en su
totalidad.

24.-Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de adjudicacion:
Sobre “B”: Planning de la obra.
Mejoras.
Sobre “C”: Anexo Il del presente Pliego (donde se recoge la oferta econdémica y
el plazo de ejecucion).

24.1. Forma de presentacion de la documentacion relativa a las proposiciones:

La documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de
valor debe presentarse, en todo caso, en sobre independiente del resto de la
proposicion con objeto de evitar el conocimiento de esta Gltima antes de que se haya
efectuado la valoracion de aquéllos. En este sentido la citada documentacién relativa a los
criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor debera presentarse en el SOBRE
B, y la documentacién correspondiente a los criterios evaluables de forma automaética en el
SOBRE C.

24.2. Defectos en las proposiciones.

a) La documentacion correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica en el
SOBRE C deber4d mantenerse secreta hasta el momento en que de conformidad con el
presente pliego deban ser abierta.

b) La omision del contenido exigido en los sobres implicara la no valoracion del apartado
correspondiente o la inadmisién de la proposicion en los casos que legalmente proceda.

c) La inclusién de documentacion exigida en el Sobre B (criterios cuya ponderacion
dependa de un juicio de valor) dentro del Sobre C (criterios evaluables de forma
automatica), supondra la no valoracién de tal criterio a que se refiera.
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d) La inclusién de cualquier documentacion relativa al sobre C (criterios evaluables de
forma automatica) en el Sobre B (criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de

valor) conllevara la exclusion automatica de la proposicion que incurra en tal
infraccion del procedimiento de contratacion.

25. Deber de confidencialidad:
Duracioén: 5 afios desde el conocimiento de esa informacion.

26. - Plazo de solicitud de informacion adicional sobre los pliegos

Los licitadores deberan solicitar informacion adicional sobre los pliegos o documentacion
complementaria con una antelacion de seis dias a la fecha limite para la recepcion de ofertas.

27. Observaciones:
Caso de existir discordancia entre el presente Pliego y el de Prescripciones Técnicas,

prevalecerd este Pliego de Clausulas Administrativas.

27.1.- Publicidad en boletines o diarios oficiales.

27.1.1. Publicidad del expediente de Contratacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 143 de la Ley de Contratos del Sector
Publico, el expediente de contratacion se anunciaré en el Boletin Oficial de la Provincia, con
una antelacion minima de 26 dias al sefialado como el Gltimo para la presentacion de
proposiciones 'y en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Granada

(www.granada.org/contrata.nsf) en el que se incluiran el pliego de clausulas administrativas

particulares, el anuncio en el Boletin Oficial, fecha de celebracion de las sesiones de la Mesa
de Contratacion relativas a la apertura y examen de las proposiciones y de formulacion de la
propuesta de adjudicacion, la adjudicacion del contrato y cuanta documentacion atil sea
necesaria para relacionarse con el érgano de contratacion (correo electrénico, direccion del

departamento, composicion de la Mesa de Contratacion y del 6rgano de contratacion,...).

27.1.2. Examen del expediente y plazo de admisién de proposiciones.
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El expediente del contrato, con los pliegos de condiciones y deméas documentos
contractuales, podra ser examinado en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Granada,
www.granada.org/contrata.nsf durante el plazo de exposicién al publico del expediente

(veintiséis dias naturales), y en el Departamento de Contratacion de este Ayuntamiento
(Avenida Fuerzas Armadas s/n- Complejo Administrativo Mondragones - Edificio C.- 12
planta) desde las 9’00 hasta las 13’30 horas, en el plazo de 26 dias naturales, contados a
partir del siguiente a aquel en que aparezca la insercion del anuncio de licitacion en el Boletin

Oficial de la Provincia.

En el Departamento de Contratacion de este Ayuntamiento (Avenida Fuerzas
Armadas s/n- Complejo Administrativo Mondragones - Edificio C.- 12 planta) podran
entregarse las proposiciones, si bien el plazo de admision de éstas termina a las 12’00 horas
del dia siguiente habil a aquel en que finaliza el plazo de examen del expediente. No
obstante, cuando el dia que termine el plazo para la presentacion de proposiciones sea sabado,
las mismas deberdn presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Granada
(Avenida Fuerzas Armadas s/n- Complejo Administrativo Mondragones - Edificio C.- planta
baja).

Ademaés los licitadores podran presentar las proposiciones de conformidad con
lo indicado en el articulo 80.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La presentacion de proposiciones presume por parte del licitador la aceptacion
incondicional de las clausulas de este Pliego y la declaracién responsable de que relne todas

y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracion.

28.- Mesa de Contratacion:

La Mesa de Contratacion tendra la siguiente composicion:
Presidente: El Concejal Delegado de Relaciones Institucionales, Fiestas Mayores vy
Contratacion.

Suplente: Un/a Concejal/a.
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Vocales:

- El Interventor General del Ayuntamiento de Granada.

Suplente: El Viceinterventor del Ayuntamiento de Granada.

- La Secretaria General del Ayuntamiento de Granada.

Suplente: Un funcionario/a que preste sus servicios en la Secretaria General

- El Titular de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada.

Suplente: El Director General de Contratacion

Secretaria: La Jefa de Servicio de Contratacion.

Suplente: Un/a funcionario/a que preste sus servicios en la Direccion General de
Contratacion.

A las reuniones de la Mesa de Contratacion podran incorporarse los funcionarios o
asesores especializados que resulten necesarios en relacion con el presente expediente, los
cuales actuaran con voz y sin voto.

-La direccion de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Granada es
http://www.granada.org/contrata.nsf

POR LA ADMINISTRACION

Granada, 31 de enero de 2011

El Director General de Contratacion, La Responsable Admvo. de Obras y Servicios
Fdo.: Miguel Angel Redondo Cerezo. Fdo.: Amelia Serrano Martin.
CONFORME:

EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./DIA. ettt , con DNI nUmero........c..ccceevrvnne. en nombre (propio)
0 (de la empresa que repreSeNnta).......coceeveereeeeereerieninseesreens con CIF/NIF.......ccooeiiiiee y domicilio
fiscal

.................................. T o | | =TSSR
NUMEr0....cceveviecvn, enterado del anuncio publicado en el BOP y de las condiciones, requisitos y

obligaciones que se exigen para la adjudicacién del contrato de obras de construccion de campo de
fatbol con césped artificial y vestuarios, en el Polideportivo Paquillo Fernandez (nimero de
expediente 157/2010), se compromete a tomar a su cargo la ejecucién de las mismas, con estricta
sujecion a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones en el plazo total de ..................... , por
Un Precio de ....ccceeveveeeiieceee, Euros (en nimero y letra?), lo que supone una baja respecto del precio
de licitacion (por un importe de 569.297°63 euros) de ............ euros, al que corresponde por IVA la
cuantia de ......ccoooveeiiie i Euros, (en nimero), totalizandose la oferta en ...........cce..... Euros
(en ndmero), todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y
clausulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara
conocer y acepta plenamente.

Fecha y firma del licitador.

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA

%2 En caso de contradiccion entre el precio ofertado indicado en letra y el indicado en nimero, prevalecera el indicado en
letra.

OBRAS: ABIERTO 53



ANEXO I11

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE AVAL

La entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
T4 o] 0T )
............. CIF...............eeeeivvenn.. con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
......................................................... en la calle/plaza/avenida..............................C.P.
............................ y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) ...........ccoeveienninnnn.
con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por letrado de
la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada, con fecha ...........cccoeoveeviviiiiiece e

AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado).................. NIF/ICIF. ..o en
virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta garantia)
....................................... para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato y obligacion asumida por el garantizado)..........coreesvinie e e
ante el Ayuntamiento de Granada ..........cc.ueeeieies i e

POr IMPOIte de BUIOSI(BN 1BEIA). .. .. ettt e e e e et e e e e et e e et e e e ea e
(ENCIfra) covveeiei e

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Granada, con
sujecion a los términos previstos en la normativa de contratacion de las Administraciones Publicas, en
sus normas de desarrollo.

Este aval tendra validez en tanto que el 6rgano competente del Ayuntamiento de Granada, no
autorice su cancelacion.

ceveeereneenenn(lUgar y fecha)
..................................................... (razon social de la entidad)
....................................................... (firma de los Apoderados)
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MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

(08T ) o To [0 aTH T 1T (oI () OSSO
(en adelante, asegurador), con domicilio en .........

debidamente representado por don (2) .........cocoveiiiiiiennnen con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del

ASEGURA
YN ) PPN || | =/ 01 | , en concepto de tomador del seguro, ante (4)
......................................................... en adelante asegurado, hasta el importe de euros
(5) et en los términos y condiciones establecidos en la la Ley de Contratos del Sector
Pablico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)
.en concepto de garantia (7)......ccoevvveriiiiiriiiiii e para responder de las obligaciones,

penalldades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y deméas condiciones administrativas precitadas frente al
asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dard derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste
quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer
efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Ayuntamiento de Granada, en los
términos establecidos en la la Ley de Contratos del Sector Publico.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que (8).........cevvevrveeiriiiiiineeneinnn autorice su cancelacion o devolucion,
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico, y legislacion complementaria.
En o Y DO de o de ..........
Firma:
Asegurador

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO
(1) Seexpresara la razdn social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.
(3) Nombre de la persona asegurada.
(4) Ayuntamiento de Granada.
(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la caucion.
(7) Expresar lamodalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.
(8) Organo competente del Ayuntamiento de Granada.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR
INCURSOS EN PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE
NO EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN PERIODO
EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Du/DIA e e ,conD.N.I: ............. , en nombre propio o
en representacion de 1a EMPIESA ........coieieiet i e e e e e e e , con C.L.F.
DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como el firmante, no
estan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar sefialadas en el articulo 49 de la Ley de
Contratos del Sector Publico, Ley 30/2007, de 30 de octubre, en los términos y condiciones previstos
en el mismo.

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como no tener deudas
en periodo ejecutivo de pago, y autoriza a la Administracion contratante para que, de resultar propuesto
como adjudicatario, acceda a la citada informacion a través de las bases de datos de otras
Administraciones Publicas con las que haya establecido convenios

Fecha y firma del licitador.

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA

%3 En el supuesto de que el licitador no autorice a la Administracion, debera suprimir este texto. En la actualidad solamente
se ha suscrito convenio de colaboracidn con la Agencia Estatal Tributaria.
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ANEXO VI

AUTORIZACION AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA RECABAR
DATOS, DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE ESTAR
AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
(CONTRATOS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS).

La persona abajo firmante autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Granada a solicitar,
de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, los datos relativos al cumplimiento de sus
obligaciones tributarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos, establecidos en la
Ley de Contratos del Sector Publico y deméas normativa de desarrollo, en el procedimiento de
contratacion admiNIStrAtIVA ...........cccoveirriiiieiiiis cere e e er e eneens (especificar
y detallar éste, indicando el nimero de expediente y la denominacion del mismo).

La presente autorizacidn se otorga, exclusivamente, para el procedimiento mencionado
anteriormente y en aplicacion de lo dispuesto en la Disposicion Adicional Cuarta de la Ley
40/1998, de 9 de diciembre, por la que se permite, previa autorizacion del interesado, la cesion
de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus funciones.

DATOS DEL CONTRATISTA

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL:

NOTA: La Autorizacién concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento,
mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Granada: Direccién General de
Contratacion.

Granada, ...... (o (23 (o [T

(Firma de la persona fisica o representante legal, en su caso)
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