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CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL PROYECTO DE
URBANIZACION DE VIALES C1 Y D DEL PEPRI 7.02 “CUARTEL DE LOS MONDRAGONES” EN
GRANADA.

Exp. 13650/2013

En ¢l Municipio de Granada, a 23 de enero de 2014, en la Concejalia Delegada de Urbanismo,

Obras y Licencias del Ayuntamiento de Granada, se retinen:

De una parte, la Sra. Tte. Alcalde Concejala Delegada de Urbanismo, Obras v Licencias del
Exemo. Ayuntamiento de Granada, Dofia Isabel Maria Nieto Pérez, en nombre y representacion del

mismo, y que se halla asistida por Don Agustin M. Belda Busca, Secretario por delegacion.

Y de otra, Don Enrique Otero Benet, DNI niim. 24.240.095-G, en nombre y representacion de la

mercantil CONSTRUCCIONES OTERO S.L, con niimero de CIF B-43004852

La finalidad del presente acto es la de proceder a la lormalizacion de la adjudicacion del
contrato de obras por procedimiento abierto para ejecucion del Proyecto de urbanizacion de viales C1 y

D del PEPRI 7.02 *Cuartel de los Mondragones™ en Granada.

Dicha adjudicacion fue efectuada por Acuerdo n" 35 de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Granada, de fecha diecisiete de enero de dos mil catorce, segin se desprende de los

siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Mediante Acuerdo n” 1649 de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, de
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Granada, se aprobd el mnicio del expediente de
contratacion, asi como los Pliegos de Condiciones que habrian de regir en el procedimiento abierto,
para adjudicar el contrato de obras por procedimiento abierto para c¢jecucion del Proyecto de

urbanizacion de viales C1 y D del PEPRI 7.02 “Cuartel de los Mondragones™ en Granada.

SEGUNDO. Fue publicado anuncio de licitacion en el Boletin Oficial de la Provincia de

Granada nam. 232 de fecha cuatro de diciembre de dos mil trece.

TERCERO. El Coordinador General de Urbanismo, Obras y Licencias, mediante Decreto de
fecha ocho de enero de dos mil catorce, requirio a la empresa CONSTRUCCIONES OTERO S.L., al ser
la empresa que presenta la oferta mas ventajosa, para que presentase la documentacion prevista en el
articulo 151.2 del Real Decreto Legislativo 3/2001, en adelante TRLCSP, asi como la garantia definitiva

para responder de las obras en cuestion,
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CUARTO. El adjudicatario constituy6é garantia definitiva por un importe de 28.925,64 €,
acreditada mediante carta de pago del Ayuntamiento de Granada, con nimero de operacion

320140000240, de fecha 15/01/2014.

Y reconociéndose ambas partes competencia vy capacidad para formalizar el presente
documento:

OTORGAN

PRIMERO. El Excmo. Ayuntamiento de Granada, y en su nombre la  Sra. Tte. Alcalde,
Concejala Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias del Ayuntamiento de Granada, Dofia Isabel Maria
Nieto Pérez, formaliza por el presente ¢l contrato de obras para la ejecucion del proyecto de

urbanizacion de viales C1 y D del PEPRI 7.02 “*Cuartel de los Mondragones™ en Granada.

SEGUNDO. El precio de este contrato se establece en la cantidad de CIENTO TREINTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (578.512,86
€), IVA incluido y, un plazo de ejecucion de 4,5 meses, de conformidad con la oferta suscrita, que el

Exemo. Ayuntamiento de Granada hara efectivo mediante las correspondientes certificaciones.

TERCERO. Ambas partes se obligan al cumplimiento del presente contrato y al cumplimiento
del contenido de los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares que se adjuntan al presente
contrato, al proyecto de obras v a las condiciones contenidas en la oferta suscrita por la empresa

adjudicataria.

CUARTO. En lo no previsto en ¢l presente contrato se estard a lo dispuesto en el TRLCSP, asi
comoen la Ley 7/1985, de 2 de abril.
El presente contrato se extiende en tres ¢jemplares y a un anico efecto, en el lugar y fecha al

principio mencionados.
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ANEXO

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN
EL  CONTRATO DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE
URBANIZACION DE LOS VIALES C-1 Y D DE LOS TERRENOS DEL PERI 7.02 “CUARTEL
DE LOS MONDRAGONES”

EXP. 13650/2013
CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter administrativo, Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto. Para lo no previsto en los pliegos, el
contrato se regird por ¢l Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por el RD
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, con las adaptaciones derivadas de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion, por el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12
de Octubre (RGLCAP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Piblico, asi como por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970,
de 31 de diciembre, en lo no previsto en el primero. La aplicacion de estas normas se llevara a cabo en
relacion con todo lo que no hava resultado afectado por la Disposicion derogatoria tinica del TRLCSP y
por la Disposicion derogatoria unica del Real Decreto 817/2009.

En todo caso, las normas legales v reglamentarias citadas anteriormente seran de aplicacion en todo lo
que no se oponga al TRLCSP.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar,
que no se encuentren incursas en las prohibiciones ¢ incompatibilidades para contratar con la

_Administracién establecidas en el articulo 60 del TRLCSP y que acrediten su solvencia economica,

financiera y téenica, requisito éste ultimo que serd sustituido por la correspondiente clasificacion en los
casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible, de conformidad con lo
establecido en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

Ademas, las empresas adjudicatarias deberdn ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad
tenga relacion directa con el objeto del contrato v disponer de una organizacion con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Los empresarios deberdn contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya ¢l objeto del contrato.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir ademds, los requisitos establecidos en el
articulo 55 del TRLCSP.

Seccion primera. Del contrato

Cldusula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el
apartado 1 de su Anexo 1 al mismo y definido en el correspondiente proyecto aprobado por la
Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los
factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segin resulta de la resolucion de su
aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP habiéndose
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contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el Libro II, Titulo I, Capitulo II, Seccion 2° del
RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el
pliego de cldusulas administrativas particulares, revestiran carécter contractual, por lo que deberan ser
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del
contrato. Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podrén optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero méximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo
estipulado en el apartado 1 del Anexo I de este pliego.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 del Anexo I al presente pliego. Estara distribuido en las anualidades previstas en el mismo y
su calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y
la legislacién vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole.

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se especifica igualmente
en el apartado 4 del Anexo L.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacién serdn autométicamente
desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a
una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Cldusula 5. Existencia de crédito ‘
La ejecucién de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 del Anexo I al
presente pliego.

Cliusula 6. Procedimiento.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y se llevara a cabo atendiendo a los criterios de
valoracion previstos para éste expediente, segin lo dispuesto en el apartado 21 del Anexo I al presente
pliego y en aplicacion del articulo 150 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos
en dicho texto legal.

Cldusula 7. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion, son los sefialados en el apartado 21 del
Anexo I al presente pliego, con la ponderacion atribuida a cada uno de ellos o, en su caso, por orden de
importancia decreciente. Cuando se seiiale un tnico criterio de adjudicacion, este ha de ser el del precio
maés bajo.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado 21 del Anexo I se sefialan los que
seran tomados en consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que una proposicién no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusibn de valores anormales o desproporcionados,
determindndose en tal caso los limites que permitan apreciar en las proposiciones presentadas dichas
circunstancias.

Cldusula 8. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto,
que no los adquirir4, respecto a la Administracion, mientras no se le haya efectuado la adjudicacion del
contrato, la cual le otorgara el derecho a la perfeccion del mismo a través de su formalizacion.

Cldusula 9. Adjudicacion del contrato.

La adjudicaci6n del contrato corresponde al érgano de contratacién seiialado en el apartado 3 del Anexo
I al presente pliego.

El érgano de contratacién tendré alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicion
mas ventajosa en su conjunto, si se¢ atiende una pluralidad de criterios, o a la proposicién que incorpore
el precio mas bajo, cuando este sea el unico criterio a considerar.
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La adjudicacion se acordard en resolucién motivada en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una
pluralidad de criterios, y en el plazo méximo de quince dias, a contar desde la apertura de las
proposiciones, cuando el Gnico criterio de valoracion sea el precio.

Estos plazos se ampliardn en quince dias habiles en el supuesto de que haya que seguir los trimites
senalados en el articulo 152.3 del TRLCSP para las proposiciones desproporcionadas o anormalmente
bajas.

La adjudicacion se notificard a los candidatos o licitadores y simultdaneamente se publicara en el perfil
de contratante del 6rgano de contratacion, indicando en todo caso el plazo en que debe procederse a su
formalizacion conforme al articulo 156.3 del TRLCSP.

El 6rgano de contratacién podra declarar desierta la licitacion, cuando no exista ninguna

oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

El licitador que haya presentado la oferta econémicamente més ventajosa, dentro del plazo de 10 dias
hébiles, contados desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el
organo de contratacion, deberd presentar la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorizar al 6rgano de
contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de ello, de disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al
articulo 64.2 del TRLCSP171 d), y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente o
solicitud de retencion de Ja misma de la primera o primeras certificaciones con arreglo a la clausula 16.
En caso de haber sustituido la documentacion correspondiente a la capacidad para contratar por una
declaracion responsable, deberdn acreditar la posesion y validez de los documentos exigidos. Asimismo,
el adjudicatario deberd presentar la documentacion acreditativa del pago del anuncio o anuncios de
licitacion y la suscripcion de las polizas que se indican en el apartado 16 del Anexo 1 al presente pliego.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se entenderd que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador
siguiente, por ¢l orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ante el
organo de contratacion, se realizard de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al ejercicio
corriente, o el altimo recibo, completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en
la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion responsable indicando
la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el
articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar
asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion
Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberdn acreditar, una vez formalizada su constitucion, el alta en
¢l impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.
Ademds, el empresario propuesto como adjudicatario no deberd tener deudas de naturaleza tributaria en
periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Granada. La Administracion local, de oficio,
comprobara mediante los datos obrantes en su propia Tesoreria el cumplimiento de dicha obligacion.
Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente ¢l cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

El érgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la
recepeion de la documentacion.
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Tendréan preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas pablicas o
privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus
términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la
adjudicacion. En caso de empate entre varias empresas licitadoras, tendrin preferencia en la
adjudicacién aquellas que, habiendo acreditado tener relacion laboral con personal con discapacidad en
un porcentaje superior al 2 por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberéan
acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a
la Seguridad Social.

Clausula 10. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard con su formalizacion realizada por el 6rgano de contratacion en documento
administrativo, que debera efectuarse no mis tarde de lo quince dias habiles siguientes a aquél en que se
reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo
151.4 del TRLCSP.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al articulo 40.1 del
TRLCSP, la formalizacion no podré efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se
remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores desde que se remita la notificacion de la
adjudicacion a los licitadores y candidatos.

En todorcaso, en la notificacion y en el perfil del contratante se indicard el plazo en que debe procederse
a su formalizacion conforme al articulo 156.3 del TRLCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura piblica si asi lo solicita el contratista, corriendo de su cargo
los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberd entregar a la Administracion
una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo méaximo de un mes desde su
formalizacion.

Cliausula 11. Riesgo y ventura.
La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en
el articulo 215 del TRLCSP.

Cliusula 12. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a
un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 226 del
TRLCSP.

Clausula 13. Subcontratacion.

El contratista, segin lo previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego, podrd concertar con
terceros la realizacion parcial del mismo, que quedarda sometida al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el apartado 2 del articulo 227 del TRLCSP. La infraccién de estas condiciones, asi como
la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la
situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a
la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de acuerdo
con la legislacion laboral.

En todo caso. en el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en
¢l Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, cuyas infracciones, conforme a lo indicado en
su articulo 11, serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesto en ¢l Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.

No podra exceder del porcentaje previsto en el apartado 17 del Anexo 1 al presente pliego las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.
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Cliausula 14. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, asi como las
siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 17 del Anexo I sobre la procedencia de la
subcontratacion.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los
que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los
pliegos o en el contrato.

- Las previstas en el apartado 22 del Anexo L.

La resolucién del contrato se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida
por el articulo 109 del RGLCAP

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada la garantia y
debera, ademds, indemnizar a la Administracion los daios y perjuicios ocasionados en lo que excedan
del importe de la garantia incautada. La determinacion de los danos y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevard a cabo por el érgano de contratacion en decision motivada previa audiencia del
mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversion proyectada y a los
mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 224 del TRL.CSP y
para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP asi como en el articulo 110 del
RGLCAP.

Seccion segunda. De las garantias

Cldusula 15. Garantia provisional.

Para tomar parte en este procedimiento, los licitadores deberan constituir previamente, en su caso, una
garantia provisional por el importe senalado en el apartado 8 del anexo 1 al presente pliego.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de union temporal de empresarios, la garantia
provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto
se alcance la cuantia exigida en el apartado 8§ del Anexo 1 y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la union.

Si el contrato esta dividido en lotes el licitador debera constituir la correspondiente a los lotes que opte,
cuyos importes se indican, en su caso, en el apartado 8 del mencionado anexo 1.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en los articulos 96 y 102 del
TRLCSP con las adaptaciones derivadas de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su intermacionalizacion, asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del
RGLCAP.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en valores, en la Tesoreria
municipal, o en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos
previstos en los Convenios que a tal efecto se suseriban con las mismas, o ante ¢l propio érgano de
contratacion cuando se trate de certificados de inmovilizacion de valores anotados., de aval o de
certificados de seguro de caucion.

La constitucion de las garantias se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en los Anexos 11
y IV al presente pliego, v en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al certificado que corresponda
conforme a su normativa especifica.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del certificado
de seguro de caucion (Anexos I11 y IV al presente pliego). cuando el poder se hubiere otorgado por la
entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este procedimiento concreto, ¢l bastanteo se
realizara con cardacter previo por un letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada.
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La garantia provisional se extinguird automaticamente y se devolverd a los licitadores inmediatamente
después de la adjudicacién. Al licitador que resulte adjudicatario del contrato, le serd retenida la garantia
provisional hasta que proceda a la constitucion de la garantia definitiva del contrato e incautada la de las
empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo
establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

En todo caso. la garantia provisional presentada por los licitadores respondera del mantenimiento de las
proposiciones hasta la adjudicacion del contrato. Por su parte, la garantia provisional presentada por el
licitador que resulte adjudicatario del contrato, respondera de la proposicion de ¢éste hasta la constitucion
de la garantia definitiva, asi como de las demds obligaciones que se establecen en el articulo 151.2 del
TRLCSP.

Clausula 16. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente maés ventajosa estara obligado a constituir
una garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, IVA
excluido, seglin lo previsto en el apartado 9 del Anexo I al presente pliego. La constitucion de esta
garantia deberd ser acreditada por el citado licitador en el plazo de 10 dias hébiles, contados desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el 6rgano de contratacion.
Podra solicitarse por ¢l adjudicatario que la garantia definitiva se retenga de la primera o primeras
certificaciones de obra hasta alcanzar su importe, quedando ingresada en la tesoreria municipal en
metélico. Dicha solicitud deberd realizarse con ocasion del requerimiento previo a la adjudicacion. En
todo caso, la garantia definitiva responderd de los conceptos a que se refiere el articulo 100 del
TRLCSP.

Cuando el contrato se divida en varios lotes, debera constituirse la garantia definitiva correspondiente a
dichos lotes.

La garantia definitiva sc constituird de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo I del Titulo IV
del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el articulo 96.1 del TRLCSP
con las adaptaciones derivadas de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, ajustindose, de acuerdo con la
forma escogida, a los modelos que se establecen en los Anexos 111 y IV al presente pliego, debiendo
consignarsc en la Tesoreria Municipal, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con
las mismas.

El licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa, potestativamente podré
aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o proceder a la nueva constitucién de esta
Gltima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelard simultdneamente a la constitucién de la
definitiva.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del certificado
de seguro de caucion (Anexos Il y IV al presente plicgo), cuando el poder se hubiere otorgado por la
entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este procedimiento concreto, el bastanteo se
realizara con cardcter previo por un letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada.
Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo,
se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
contrato resultante de la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion
contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones ¢l adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion. A estos efectos, no se considerardan las
variaciones de precio que se produzean como consecuencia de una revision del mismo conforme a lo
senalado en los articulos 89 y siguientes del TRLCSP.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en su caso, a
lo dispuesto en ¢l apartado 10 del Anexo 1 al presente pliego, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva8.

Clausula 17. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.
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Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre
la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el apartado 6 del
Anexo | al presente pliego, se dictard acuerdo de devolucién de aquélla.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, o seis meses en el caso de que el
importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros o cuando las empresas licitadoras retinan los
requisitos de pequeiia 0 mediana empresa, definida segiin lo establecido en el Reglamento( CE) n.” 800/
2008, de la Comision, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda
compatibles con el mercado comun en aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la
recepeion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procederd a la devolucion o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado en el
apartado 5 del Anexo | al presente pliego respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Seccion tercera. De las proposiciones

Cliusula 18. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion, siendo
de aplicacion lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicion en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de
una union temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las
proposiciones por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario del contenido de
la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o
reserva alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estard a lo dispuesto en el apartado 15 del Anexo I al presente

. pliego.

"lC liusula 19. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de los sobres indicados en ¢l apartadol1 del Anexo I al presente Pliego.
Los sobres se presentaran cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo
figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia del expediente y la denominacion del
contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su
> correspondiente NIF o CIF. En su interior se¢ hara constar una relacion numeérica de los documentos que
contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

SOBRE “A” "ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR" que incluira,
preceptivamente, los siguientes documentos:

En los contratos de obras con valor estimado inferior a 1.000.000 euros, la documentacion establecida
en este sobre se sustituira por una declaracion responsable del licitador indicando que cumple las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion. En tal caso, el licitador a
cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, deberd acreditar ante el organo de contratacion,
previamente a la adjudicacion del contrato, la posesion y validez de los documentos exigidos.

En todo caso el érgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podri
recabar, en cualquier momento anterior a la adopeidon de la propuesta de adjudicacion, que los
licitadores aporten documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para
ser adjudicatario del contrato.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos
para contratar con la Administracion serd el de finalizacion del plazo de presentacion de las
proposiciones.»

En caso de que se superen dichos importes, se presentard en el sobre A la siguiente documentacion:
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1.- Capacidad de obrar.
1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion, los estatutos o acto
fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su
caso, en el Registro Pablico que corresponda segtin el tipo de persona juridica de que se trate, asi como
el Codigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el cardcter de auténtica
conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.
Estos documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la
presentacion de la proposicion.
1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.
1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espaioles que sean nacionales de Estados miembros
de la Unién Europea, se acreditard mediante su inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estén establecidos o mediante la presentacion de una declaracion jurada o
un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion
1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de la
Mision Diplomatica Permanente de Espana en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo dmbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacion
por la empresa,

En el caso de que ¢l licitador deba acreditar su habilitacion empresarial, deberd indicarse en el

\,  campo “observaciones™ de este Anexo, el documento que a estos efectos se requiere, seialando que

< deberad aportarse en el sobre A.que figuran inscritas en ¢l Registro local profesional, comercial o

Ei—u andlogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a

71> las que se extiende el objeto del contrato.

2"' /) Igualmente deberin acompanar informe de la Mision Diplomatica Permanente espafiola, que
acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de las
empresas espaiolas en la contratacion con la Administracion y con el sector pablico. En los contratos
sujetos a regulacion armonizada, se prescindird del informe sobre reciprocidad en relacion con las
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacion Mundial
del Comercio.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espana, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al castellano.
2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezean o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberdn acompafar también escritura de poder debidamente bastanteado por un letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada. A cuyo efecto los poderes y documentos acreditativos
de la personalidad serdn presentados previamente en esa Unidad, todo ello en original. Igualmente
debera presentar fotocopia compulsada del D.N.1. de la persona a cuyo favor se otorgé el apoderamiento
o representacion. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese delegacidn permanente
de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal de Tasas por expedicion

de documentos vigente, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por
¢l interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciard la actuacion
administrativa.
3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones para contratar con la
Administracion, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y de que no existen deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con el
Ayuntamiento de Granada.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente pliego, de que ¢l
empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores y representantes, si se
tratare de persona juridica, asi como el firmante de la proposicion, no estan incursos en ninguna de las
prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefaladas en el articulo 60 del TRLCSP. Esta
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declaracion comprenderd expresamente hallarse al corriente del cumplimiento de las Obligaciones
Tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener
deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago.

Asimismo, podrén incluir la autorizacion expresa a la Administracién contratante para que, de
resultar el licitador con la oferta econdmica mds ventajosa, acceda a la citada informacion a través de las
bases de datos de otras Administraciones Publicas con las que se hayan establecido convenios.

4.- Acreditacion de la finalidad de la empresa y de su organizacién.

Ver anexo VI.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion que acredite
debidamente que las prestaciones objeto del contrato estdn comprendidas dentro de los fines, objeto o
ambito de actividad que, segliin resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean
propias.

Si se trata de empresario individual, los licitadores deberan presentar alta en el epigrafe
correspondiente del Impuesto de Actividades Econémicas (IAE) que acredite debidamente que las
prestaciones objeto del contrato estan comprendidas dentro del ambito de actividad que le son propias.
5.- Solvencia econdmica, financiera y técnica,

Para los contratos de obras de presupuesto igual o superior a 500.000 euros, los licitadores deberan
presentar Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poscer la
clasificacion exigida en el Apartado 13 del Anexo 1 al presente pliego.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificacion
debera aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello,
debiendo justificar el estar en posesion de la clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de
defectos u omisiones en la documentacion.

Los empresarios no espaioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espana, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, De conformidad con la
Disposicion Transitoria 4* del TRILCSP, continta vigente el apartado 1 del art. 25 del TRLCAP, puesto
que la aplicacion del art. 65.1 del TRLCSP no se producira hasta que no se lleve a cabo el desarrollo
reglamentario de la misma.

La documentacion acreditativa de su solvencia economica y financiera y técnica en la forma
establecida en los articulos 75 y 76 del TRLCSP, y por los medios previstos por el organo de
contratacién en el apartado 12 del Anexo 1 al presente pliego, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 84.1 del TRLCSP.

Para las obras de presupuesto inferior a 500.000 euros los licitadores deberdn acreditar su solvencia
economica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de
licitacion y que se relacionan en el apartado 13 del Anexo 1 al presente pliego.

Los licitadores podrin acreditar su solvencia basandose en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

6.- Uniones temporales de empresarios.

Podran contratar con el sector publico las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura publica hasta
que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a su favor.

Los empresarios que estén interesados en [ormar las Uniones a las que se refiere el parrafo
anterior podrin darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado,
que especificara esta circunstancia.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracion deberdn presentar un escrito de compromiso en ¢l que se indicaran: los nombres y
circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos asi como la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios. El citado
documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la
union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la unién

temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes
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de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas serd el
establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros que no scan nacionales de un Estado Miembro de la Union Europea y
extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la Unién Europea, los que pertenezean a los
dos primeros grupos deberdn acreditar su clasificacion y estos ultimos su solvencia econémica y
financiera y t¢enica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios, ¢sta
acreditard su constitucién en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha union, antes de la
formalizacion del contrato. En todo caso, la duracién de la unién serd coincidente con la del contrato
hasta su extincion.

7.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién de someterse a la jurisdiceion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.

8.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.,

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segin lo previsto en la cliusula 9 del presente
pliego. “Adjudicacion del contrato™, podra presentarse en este sobre la  siguiente documentacion:
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de los trabajadores minusvalidos.
9.- Garantia provisional. :

En el supuesto de que se requiera la constitucion de garantia provisional se debera aportar
resguardo acreditativo de haber constituido la misma por ¢l importe sefialado en el apartado 8 del Anexo
I al presente pliego, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 15 del
mismo.

10.- Empresas vinculadas.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren
en alguno de los supuestos del articulo 42 del Codigo de Comercio y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberdn presentar declaracion en la que
hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando distintas
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42 del
Codigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

11.- Notificaciones
En su caso, una direccion de correo electronico en que efectuar las notificaciones,

SOBRE “B”. CRITERIOS PONDERABLES EN FUNCION DE UN JUICIO DE VALOR

En el Sobre *B” se incluird la documentacion relativa a aquellos criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor que impida su valoracion mediante cifras o porcentajes y en particular la
que se exija, en el apartado 235 del Anexo I al presente pliego, asi como toda aquélla que, con cardcter
general, el licitador estime conveniente aportar.
SOBRE “C". CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA

Dentro del sobre C se incluird la proposicion econdmica que se presentara redactada conforme
al modelo fijado en el Anexo 11 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para
considerar la oferta Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada v
admitida, variase sustancialmente ¢l modelo establecido, comportase error manifiesto en ¢l importe de la
proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que le hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacion mediante resolucion motivada, sin
que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no
altera su sentido.
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En la proposicion se indicara como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Anadido.

Asimismo, cuando para la seleccion del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se
incluird en este sobre la documentacién relativa a aquellos criterios evaluables de manera automatica
mediante cifras o porcentajes por aplicacion de las [ormulas establecidas en los pliegos y que figuran en
¢l Anexo [ al presente Pliego.

Clausula 20. Calificacion de la documentacion presentada, valoracion de los requisitos de solvencia v
apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa a los efectos de calificacion de la documentacion incluida en ¢l Sobre A, ¢l
Presidente manifestard el resultado de la citada calificacion, con expresion de las proposiciones
admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmision de ¢stas ultimas; si observase defectos u
omisiones subsanables en la documentacion presentada relativa a la “acreditacion de la aptitud para
contratar” (Sobre A), lo comunicara a los interesados, mediante telefax, correo electronico o cualquier
otro medio que permita tener constancia de su recepeion por el interesado, de la fecha en que se reciba y
del contenido de la comunicacion, concediéndose un plazo no superior a tres dias hébiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resciiadas ademas podran hacerse piblicas por la
secretaria de la Mesa a través del perfil de contratante del portal del Ayuntamiento de Granada
(http://www.granada.org/contrata.ns{’).

Una vez calificada la documentacion administrativa y realizadas, si proceden, las actuaciones
indicadas, la Mesa en un plazo no superior a siete dias a contar desde la apertura del Sobre A, procederd
a la apertura y lectura, en acto publico, del Sobre B “Criterios ponderables en funcién de un juicio
de valor™ y sc remitird al érgano encargado de su valoracion, dejando constancia documental de todo lo
actuado.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados al érgano encargado de la
valoracion de la documentacion del Sobre B, la Mesa de Contratacion procederd en acto piblico a dar a
conocer la ponderacion asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor y procedera a la
apertura del Sobre C “Criterios evaluables de forma automitica™, que una vez evaluados,
determinara que la Mesa cleve, en los casos en que legalmente sea procedente, propuesta de

~. adjudicacion al 6rgano de contratacion.

Notificada la adjudicacion del contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que acompafia a las proposiciones quedara a
disposicién de los interesados. Si ¢éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la
fecha en que se les notifique la adjudicacion, la Administracion no estard obligada a seguirla
custodiando, a excepeion de los documentos justificativos de la garantia provisional, que se conservaran
para su entrega a los interesados.

CAPITULO I1. EJECUCION DE LA OBRA
Seccion primera. De la interpretacion del proyecto y direccidn de las obras
Cldusula 21. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los ambitos de
su respectiva competencia, la interpretacion téenica del proyecto y la facultad de dictar las 6rdenes para
su desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningln caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de la obra la

Se recuerda que de conformidad con el articulo 118 del TRLCSP, el drgano de contratacion
podra establecer condiciones especiales en relacién con la ejecucion del contrato, siempre que sean
compatibles con el derecho comunitario y se prevean en ¢l anuncio de licitacion y en el PPT o en el
contrato.

En el caso de que se designe un responsable del contrato, en el acuerdo de designacion del
mismo deberin especificarse las competencias que se le atribuyan, debiendo respetar, en todo caso,
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aquellas competencias que la normativa especifica de obras atribuya con cardcter exclusivo al director
facultativo.

Clausula 22. Direccion de las obras.

El érgano de contratacién, a través de la direccién de las obras, efectuara la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por ¢l que se aprucba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
relativa a la funcion interventora, serd mision del director facultativo y, en su caso, del responsable del
contrato, la comprobacion de la realizacion de las obras segin el proyecto, asi como sus instrucciones en
el curso de la ejecucion de las mismas.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de
las obras, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizardn los replantecos parciales que la direccion de la misma

estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serin de cuenta del
contratista. Este permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.
El director facultativo de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacion. En caso contrario, la direccion certificard la indemnizacion que corresponde a la ejecucion
y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a
la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo
dispuesto en el TRLCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, ¢l director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podréd ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se
recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen
de cuenta de la Administracion o del contratista, segiin lo previsto en el apartado 23 del Anexo I al
presente pliego.

La direccion podra ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en
los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la
direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, ¢l adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a la
gjecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direceion e inspeccion de la obra.

Seccion segunda. De la comprobacion del replanteo, Plan de Seguridad y Salud y programa de
trabajo
Cliausula 23. Comprobacion del replanteo.

Dentro del plazo que se seiiale en el contrato, que no podrd ser superior a un mes desde la fecha
de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargada
de las obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebré el contrato. El acta de
comprobacion deberd recoger expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.
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Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por aquél la
autorizacion para su inicio, empezindose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificindolo
en la propia acta. La autorizacion de inicio constard explicitamente en la misma, quedando notificado el
contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas,
quedard suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta. quedando obligado a dar
cuenta inmediata a la Administracion, que resolverd lo que proceda.

El régimen de la modificacion se ajustard a lo previsto en ¢l TRLCSP y en el articulo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedard suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computiandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que hace
referencia el articulo 238 del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el organo de contratacion dictard la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion
empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion
de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales reservas
resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Cliusula 24. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda,
" de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista
claborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio bisico, en funcién de su propio sistema
de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el érgano de contratacion antes del inicio
de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion
de la obra, o del director, en su caso. En ¢l caso de modificacién del contrato, el plan de seguridad y
salud debera ser objeto adecuacion en los términos que se reflejen en el acta oportuna que se suscriba
por ¢l coordinador en materia de seguridad y salud.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estard a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Clausula 25. Programa de trabajo.
Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego y siempre que la total ejecucion de
la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estard obligado, en el plazo maximo de
treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, a someter el programa de trabajo a la
aprobacion del érgano de contfratacion correspondiente, en el que deberdn incluirse los datos exigidos en
el art. 144 del RGLCAP.

El érgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripeiones, siempre que no contravengan las cliusulas del contrato.
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Seccidn tercera. Del plazo y lugar de ejecucion
Cl4usula 26. Plazo y lugar de ejecucion.

El plazo de ejecucién de las obras sera el que figura en el apartado 5 del Anexo I al presente
pliego o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion
del replanteo, si la Administracién autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos que
en la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras, existiesen razones para
estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo I de este pliego.

Clausula 27. Ejecucion defectuosa y demora.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizaci6n del
mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el érgano de contratacién un
plazo que ser4, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, regulandose su peticién por lo establecido
en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, para lo que se estard al apartado 5 del Anexo I al presente pliego, la
Administracién podré optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicién de
penalidades que figuran en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el 6rgano
de contratacién concederé la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacién del contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento
del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o por las
penalidades que se determinan en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

La aplicacién y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administracion pueda tener derecho por daiios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

Seccion cuarta. De la modificacién y suspension de las obras
Clausula 28. Modificacion de las obras.

Los contratos administrativos solo podran ser modificados por razones de interés publico en lo
casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 211 del TRLCSP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el drgano de contratacién serdn obligatorias
para los contratistas.

Sin perjuicio de los supuestos previstos en el TRLCSP de sucesion en la persona del contratista,
cesion del contrato, revisién de precios y prorroga del plazo de ejecucion, los contratos del sector
publico sélo podran modificarse cuando asi se haya previsto en los pliegos, conforme a lo previsto en el
apartado 23 del Anexo I o en el anuncio de licitacién o en los casos y con los limites establecidos en el
articulo 107 del TRLCSP.
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En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestacion se ¢jecutase en forma
distinta a la pactada, inicialmente deberd procederse a la resolucién del contrato en vigor y a la
celebracién de otro bajo las condiciones pertinentes. Este nuevo contrato deberd adjudicarse de acuerdo
con lo previsto en el Libro 11T del TRLCSP.

La modificacion del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda
cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacion preparatoria del mismo, o incorporar
una prestacion susceptible de utilizacién o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberd
procederse a una nueva contratacion de la prestacion correspondiente, en la que podra aplicarse el
régimen establecido para la adjudicacion de contratos complementarios si concurren las circunstancias
previstas en el articulo 171 b) del TRLCSP.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156
del TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 105 a 108, 210, 211,
219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP.

 Clausula 29. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion
del contrato. Igualmente, procederd la suspension del contrato si se diese la circunstancia sefalada en el
articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension del contrato se estard a lo dispuesto en el
articulo 220 del TRLCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP, cldusulas 63 y siguientes del Pliego
de Cldusulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado.

CAPITULO HL-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Seccion primera. De los abonos al contratista
Clausula 30. Abonas, mediciones y valoracion.

Sdlo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en
su caso, a las ordenes recibidas por eserito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de
base para reclamaciones de ningiin género ¢l niimero de unidades de obra realizadas no consignadas en
¢l proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar
con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta
de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones
de la Administracidn sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefalada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el director de la
obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los
plicgos para los abonos de obras defectuosas. materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta
del equipo puesto en obra .

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en ¢l articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el
presupuesto y la cifra que resulte se multiplicard por ¢l coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la
relacion valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo
superior al establecido en la ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacion de la ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, devengard a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro en los términos previstos en la citada ley 3/2004, de 29 de diciembre, de conformidad con lo
establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP. Transcurrido el plazo a que se refiere ¢l apartado anterior
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los contratistas podrdn reclamar por escrito a la Administracién contratante el cumplimiento de la
obligacién de pago y en su caso, de los intereses de demora. Si transcurrido el plazo de un mes la
Administracion no hubiera contestado, se estara a lo dispuesto en el articulo 217 del TRLCSP.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendrdn el cardcter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las
abras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedird en el
plazo de tres meses contados a partir de la recepeion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarin conforme se indica en el
pliego de prescripciones téenicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el articulo 154
del RGLCAP.

El contratista, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por materiales
acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los
articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sciialadas en el apartado 14
del Anexo I al presente pliego. Los referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacion de la
garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las
mismas serdn fijados por la Administracion, a la vista de la propuesta del director de la obra y de las
observaciones del contratista a esta propuesta en tramite de audiencia, por plazo minimo de tres dias
hébiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacién, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en
el articulo 234 del TRLCSP.

Cliausula 31. Revision de precios.
En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 12 del Anexo I del presente pliego,
todo ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP y 104 a 106 del RGLCAP.

Seccion segunda. De las exigencias al contratista

Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. El contralo se ejecutara con
sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diera al
contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el supuesto de
elevacion a escritura piblica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en
especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros,
ademads de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.
Asimismo, vendrda obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, ftransportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del
contrato durante la vigencia del mismo.

El importe mdximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en los Diarios
oficiales como en otros medios de difusion, se encuentra especificado en el apartado 20 del Anexo I al
presente pliego.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Si se tratara de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista deberd colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al menos en
igual niimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista,



~ Ayuntamiento de Granada
CONCEJALIA DELEGADA DE URBANISMO, OBRAS Y LICENCIAS
Coordinacion General

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direcciéon de la obra, un
reportaje fotogréfico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas
durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones,
asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la cldusula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacion de obras del Estado.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su conservacion y
policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.

Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cldusula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la
direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal
de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderdan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los diversos
conceplos.

No obstante, en todo caso, en la oferta economica, se indicara como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Aiiadido (IVA).

Seccion tercera. De las disposiciones laborales y sociales

Clausula 33. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracion social de minusvélidos y de prevencion de riesgos laborales, conforme a lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y en el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi
como de las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, serd
de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a
las obras de construccion.

Clausula 34. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito de la normativa sobre supresion de barreras
arquitecténicas de la Comunidad Auténoma de Andalucia, el contratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con
independencia de sus limitaciones.

Seccion cuarta: De la confidencialidad y proteccién de datos de cardcter personal
Clausula 35. Deber de confidencialidad.

El contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido cardcter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra en el plazo establecido en ¢l apartado 26 del Anexo I al presente pliego.

Los drganos de contratacion no podran divulgar la informacion facilitada por los empresarios
que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberdn incorporar en
cada uno de los sobres una relacion con la documentacion a la que hayan dado eses caracter.

Cliusula 36. Proteccion de datos de cardcter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estdn obligados a guardar secreto profesional respecto a
los datos de carécter personal de los que haya podido tener conocimiento por razon de la prestacion del
contrato, obligacion que subsistira aun después de la finalizacion del mismo. de conformidad con el
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articulo 10 de la Ley Orgénica de Proteccion de Datos de Cardcter Personal, de 13 de diciembre de
1999.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de
proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tarcas para la prestacion del
contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera
incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacion de los servicios que se presten como
consectiencia del cumplimiento del contrato, estardn sujetos al estricto cumplimiento de los documentos
de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de cardcter personal se deberd respetar
en su integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Cardcter
Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la Disposicion adicional
vigésimo sexta del TRLCSP18.

Seccion quinta. De los seguros y responsabilidades por daiios
Clausula 37. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, a su cargo, con compaiiias que hayan sido
previamente aceptadas por el érgano de contratacion, las pélizas de seguros que se indican en el
apartado 16 del Anexo I al presente pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y
condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 38. Responsabilidad del contratista por danos y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos ¢ indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los
dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta serd responsable dentro de los limites senalados en las leyes. También sera la
Administracion responsable de los dafios que se causen a 18 Si el contrato implica que la empresa
adjudicataria va a proceder al tratamiento datos personales, conforme a la D.A. 26 del TRLCSP, se
recuerda que las previsiones del articulo 12 de la LOPD, se deberan recoger especificamente en el
Pliego de Prescripciones Técnicas del presente contrato.
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de
aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

CAPITULO IV.- EXTINCION DEL CONTRATO

Seccion primera. De la terminacion de la obra

Clausula 39. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacién prevista en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego, comunicard
por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a
efectos de que se pueda realizar su recepeion. Il procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion, la designacion de representante para la recepcion v la comunicacion, en su caso a la
Intervencion, se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 40. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo, y a satisfaccién de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepeion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de
su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante o, en el caso de que se hubiese
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nombrado, ¢l responsable del contrato, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por
cuadruplicado, que deberd ser firmada por los concurrentes a la recepcién, entregandose un ejemplar al
funcionario técnico que represente a la Administracion, otro al director de la obra, el tercero al
representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de
garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijard la fecha para el inicio de la medicion
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista ticne obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que
resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y el
Director de las mismas senalard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

Clausula 41. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir
de la recepeidn, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas,
que serd abonada, al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en el articulo
216.4 del TRLCSP.

Seccion segunda. Del plazo de garantia y de la liquidacion
Cldusula 42. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepeion y sera el indicado en el
apartado 6 del Anexo I al presente pliego. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia serdn a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el daifio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales. ¢l plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las
obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto
en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la
liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, aplicandose a éste tltimo
lo dispuesto en el articulo 216.4 del TRLCSP. Si el informe no" fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras v no al uso de lo construido, durante
el plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la obra y en el plazo de un mes
la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo
de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal
fin, el drgano de contratacion deberd aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.
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Siempre que por razones excepcionales de interés piblico debidamente motivadas en el
expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva de la obra o su puesta en servicio
para el uso piiblico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepeion, desde que concurran dichas
circunstancias se producirin los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los
términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.
Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los
dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a contar desde la recepeion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin daio o perjuicio, quedard
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Seccidn tercera. Prerrogativas de la Administracion y Recursos
Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos v cfectos senialados en el TRLCSP, el
organo de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés piiblico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y serdn
inmediatamente ¢jecutivos.

Cldausula 45. Recursos

Serdn susceptibles del recurso especial en materia de contratacion, previo a la interposicion del
contencioso administrativo los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP. La interposicién del
citado recurso tendrd cardcter potestativo y deberd efectuarse en el plazo de quince dias habiles
contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificacion del acto impugnado de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 151.4 del TRLCSP, sin que proceda la interposicion del
recurso potestativo de reposicion. Contra la resolucion del recurso especial en materia de contratacion,
solo cabri la interposicion del recurso contencioso-administrativo.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo
establecido en los articulos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Juridico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Comiin, cabrd la
interposicion del recurso potestativo de reposicion, en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente
al de notificacion de la resolucion, o ser impugnados directamente ante la Jurisdiccién Contencioso
Administrativa,

Granada a 25 de octubre de 2013.
[La Téenica Superior
Adscrita a la Secretaria Técnica

Fdo. Maria Isabel Rodriguez Hervias
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ANEXO I

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO:

1.- Definicion del objeto del contrato.

PROYECTO DE URBANIZACION DE VIALES C1 Y D DEL PEPRI 7.02 “CUARTEL DE LOS
MONDRAGONES” EN GRANADA.

Divisién en lotes: NO

Cadigo CPV: 45220000-5 Obras de ingenieria y trabajos de construccion

CPA 2002 . 452312

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: Obras de urbanizacion de espacios
publicos.

2.- Programa de trabajo.

Obligacion de presentar un programa de trabajo: NO

3.- Organo de contratacién.

Junta de Gobierno Local

4.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara.22

Valor estimado: 634.356,50 euros IVA excluido

Tipo de presupuesto:

/ Presupuesto base de licitacion: 634.365,50 curos

[ IVA*: Se dan los requisitos para la inversion del sujeto pasivo del IVA articulo 84.Uno.2°.f) LIVA
| Presupuesto total: 634.365,50 curos

ey

. Financiacion plurianual.
Ano 2013......... 190.30695 €...........30%
Ano 2014...... 44404955 €......... 70%

5.- Plazo de ejecucion y lugar de ejecucion.
Total: seis meses
Recepciones parciales: NO

~ Lugar de ejecucion: Granada
6.- Plazo de garantia.
El plazo de garantia se fija en un aiio, a partir de la fecha de la recepcion de las obras.
7.- Procedimiento y criterios de adjudicacion.
Tramitacion: urgente
Procedimiento: abierto
Criterios de adjudicacion: Se atiende a una pluralidad de criterios.
8.- Garantia provisional.
Procede: NO
9.- Garantia definitiva,
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato (IVA excluido).
10.- Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).
Procede: NO
11.- Forma de las proposiciones:
Las proposiciones deberdan presentarse en tres sobres: uno de ellos, sobre *A™ que contendra la
documentacion administrativa relativa a la “acreditacion de la aptitud para contratar”, otro sobre,
sobre *B”. denominado “Criterios ponderables en funcién de un juicio de valor” que incluird la
documentacién relativa a aquellos criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor que
impida su valoracion mediante cifras o porcentajes, asi como toda aquélla que, con caricter general, el
licitador estime conveniente aportar y por tltimo ¢l sobre “C*, denominado “Criterios evaluables de
forma automitica™, que incluira la oferta econémica asi como la documentacién relativa a aquellos
criterios evaluables de manera automatica mediante cifras 0 porcentajes por aplicacion de las formulas
establecidas en los pliegos.
11.1. Forma de presentacién de la documentacion relativa a las proposiciones:
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La documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor debe
presentarse, en todo caso, en sobre independiente del resto de Ia proposicién con objeto de evitar el
conocimiento de esta Gltima antes de que se haya efectuado la valoracion de aquéllos. En este sentido la
citada documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor deberd
presentarse en ¢l SOBRE B, y la documentacion correspondiente a los criterios evaluables de forma
automatica en el SOBRE C.

11.2. Defectos en las proposiciones.

a) La documentacién correspondiente a los criterios evaluables de forma automdtica en ¢l SOBRE C
deberd mantenerse secreta hasta el momento en que de conformidad con el presente pliego deban ser
abierta.

b) La omision del contenido exigido en los sobres implicard la no valoracion del apartado
correspondiente o la inadmision de la proposicién en los casos que legalmente proceda.

¢) La inclusion de documentacion exigida en el Sobre B (criterios cuya ponderacion dependa de un
juicio de valor) dentro del Sobre C (criterios evaluables de forma automitica), supondrd la no
valoracion de tal criterio a que se refieran.

d) La inclusion de cualquier documentacion relativa al sobre C (criterios evaluables de forma
automdtica) en el Sobre B (criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor) conllevard la
exclusion automitica de la proposicion que incurra en tal infraccion del procedimiento de
contratacion.

12.- Revision de precios.

Procede: NO

13.- Solvencia econoémica, financiera y técnica.

SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA:

Clasificacion: Grupo G Subgrupo 6 Categoria E

14.- Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

15.- Admisibilidad de variantes.

Procede: NO

16.- Pélizas de seguros.

Procede: SI. El adjudicatario deberd suscribir una poliza de seguros de responsabilidad civil, que cubra
la cuantia del contrato.

Momento de entrega de las polizas: Previa a la formalizacion del contrato

17.- Subcontratacion

Procede: SI

Porcentaje maximo de subcontratacion: se estard a lo dispuesto en el articulo 227 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico.

18.- Penalidades.

Por demora: de conformidad con lo establecido en el articulo 212 del TRLCSP y

Acuerdo de Comision Ejecutiva de 30 de septiembre de 2008.

Sistema escalonado de penalizaciones especilicas para los contratos de obras de Pavimentos y
Remodelaciones de Viario, en funcion del precio de la obra, de forma que se van aplicando los
diferentes escalones hasta llegar al precio total.

Los tramos:

Hasta 100.000 Euros de precio, penalizacion 3,00 Furos por cada 1.000 Euros
De 100.001 a 300.000 Euros, penalizacion 2.00 Euros por cada 1.000 Euros

De 300.001 a 500.000 Euros, penalizacion 1,50 Euros por cada 1.000 Euros

De 500.001 a 1.000.000 Euros, penalizacion 1,00 Euros por cada 1.000 Euros
De 1.000.001 a 2.000,000 Euros, penalizacion 0,50 Euros por cada 1.000 Euros
Mas de 2.000.001 Euros. penalizacion 0,20 Euros por cada 1.000 Euros
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Por ejecucion defectuosa: De acuerdo con el siguiente régimen de infracciones y penalidades:

- Infraccién leve.

Se define como infraccion leve toda ejecucion defectuosa del contrato que suponga una perturbacion en
la ejecucion del objeto del mismo sin que impida su ejecucion.

La penalidad consistird en un porcentaje de hasta el 5 % del presupuesto del contrato.

- Infraccion grave.

Se define como infraccion grave toda ejecucion defectuosa del contrato que impida su ejecucion o que
suponga el incumplimiento de las condiciones esenciales de la ejecucion del mismo.

La penalidad consistird en un porcentaje de hasta el 10 % del presupuesto del contrato.

19.- Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El procedimiento y los plazos para la tramitacion de la comunicacion de la fecha de

terminacion de la obra y la designacion de representante por la Intervencion se regulara

por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

20.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion.

El importe maximo de los gastos de publicidad a satisfacer por el licitador seréd de

seiscientos euros (600 euros).

21.- Criterios de adjudicacién.

Pluralidad de criterios

SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR

Valoracion total....coviiiiiiniiinicmnsisesss s 45 puntos

® (Calidad y valor técnico de la oferta
Puntuacion de 0 a 25 puntos

Para valorar este apartado se tendrdn en cuenta los siguientes aspectos con la valoracion que
se indica
a) Memoria constructiva:
Descripcion de las actividades a desarrollar con detalle del proceso constructivo a
seguir.
Valoracion hasta 10 puntos
b  Medidas correctoras de las incidencias o impactos negativos de la obra:
Valoracion hasta 5 puntos
¢ Tajos a desarrollar con medios y personal propio:
Valoracion hasta 10 puntos
° Programa de trabajo
Puntuacion de 0 a 10 puntos

Para valorar este apartado se tendran en cuenta los siguientes aspectos con la valoracion que
se indica
a) Plazo de gjecucion de la obra:
Valoracion hasta 5 puntos
El plazo se ofertard en meses o fracciones de mes (Ejemplo: 3730 meses, 3°55 meses,
ete.)
Se entenderd como plazo no puntuable aquel que difiera en mas del 15% a la baja de la
media de los plazos ofertados.

Este desvio no supone exclusion del Concurso, pero si la no puntuacion de este concepto
del Baremo.

Una vez puntuada con 0 la oferta que no cumpla este requisito se puntuard con 0 puntos
el plazo al tipo de licitacion, con 10 puntos el mejor plazo y el resto se prorrateard
proporcionalmente.
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b) Organizacion prevista y cronograma para la ejecucion:
Valoracion hasta 3 puntos

¢) Actividades criticas y holguras de las tareas:

Valoracion hasta 2 puntos

* Arqueologia

Puntuacion de 0 a 10 puntos
Se valorardn las propuestas relativas a la gestion y aplicacion de Sistemas de Control
Arqueologico y tratamiento de conservacion de los posibles hallazgos, mediante la
presentacion de una memoria que contemple la aportacion de personal técnico apropiado,
medios instrumentales, registro artefactual, fotogrifico (formato tipo RAW) y de
documentacion cartogrifica integrable en el S.1.G. Municipal.

CRITERIOS OBJETIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA

Valoracion total......coovviiiiiiiiiiiiiiiiiiin. 55 puntos

Oferta Economica

Puntuacién de 0 a 55 puntos

Se puntuard con la maxima puntuacion aquellas ofertas econdémicas mas bajas, una vez
climinadas las bajas anomalas o desproporcionadas, salvo que posteriormente havan sido
justificadas.

Las restantes ofertas se puntuarin mediante una funcién lineal con los siguientes tramos: un
primer tramo que variard entre la oferta mas baja segun el parrafo anterior y la oferta media a la
que se le asignaran 45 puntos. Un segundo tramo que variara entre la oferta media y resto de
ofertas a la que se le otorgan 10 puntos teniendo en cuenta que la oferta igual al tipo de
licitacion se le otorga 0 puntos.

Se rechazarin las ofertas que superen el tipo de licitacion.

Las ofertas deben presentarse desglosadas por capitulos y deberan respetar los conceptos del
presupuesto de proyecto en lo que a partidas alzadas y demas conceptos se refiere. En caso
contrario se homogeneizara las ofertas para poder ser comparables.

Las empresas que no presenten desglose de su presupuesto, de conformidad con lo exigido en ¢l
Pliego de Clausulas Administrativas, no se tendrin en cuenta a la hora del cilculo de la media y
se puntiia con 0 puntos la valoracién econémica.

Se consideran ofertas ANOMALAS O DESPROPORCIONADAS aquellas ofertas que sean
inferiores al NOVENTA POR CIENTO (90%) de la Oferta Media.
22.- Otras causas de resolucion del contrato,
Procede: NO
23.- Modificacion del contrato
Procede: NO, salvo cuando concurra alguna de las circunstancias contempladas en el
articulo 107 del TRLLCSP.
Procedimiento: conforme a lo sefialado en el articulo 211 del TRLCSP.
24.- Ensayos, anilisis e informes especificos previstos en ¢l articulo 145 del RGLCAP.
- Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y andlisis de materiales v unidades de obra y de
los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista en su totalidad.
25.-Documentacion técnica a presentar en relacién con los criterios de adjudicacion:
Sobre “B": - Memoria constructiva
- Medidas correctoras de las incidencias o impactos negativos de la obra
- Tajos a desarrollar con medios y personal propio
- Plazo justificado de ejecucion de la obra
- Organizacion prevista y cronograma para la ejecucion
- Actividades criticas y holguras de las tareas
Sobre “C™:
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* Presupuesto de ejecucion con aportacion de los precios de las

distintas unidades de obra que justifican la oferta presentada.

26. Deber de confidencialidad:

Duracion: 5 anos desde el conocimiento de esa informacion.

27. - Plazo de solicitud de informacion adicional sobre los plicgos.

Los licitadores deberan solicitar informaciéon adicional sobre los pliegos o documentacion

complementaria con una antelacion de seis dias a la fecha limite para la recepcion de ofertas.

28. Observaciones:

Caso de existir discordancia entre el presente Pliego y el de Prescripciones Técnicas,

prevalecerd este Pliego de Clausulas Administrativas,

28.1.- Publicidad en boletines o diarios oficiales.

28.1.1. Publicidad del expediente de Contratacion.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 112 y 159 del Texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Publico, el expediente de contratacion se anunciard en el Boletin Oficial de la Provincia, con

una antelacion minima de 13 dias al sefalado como el iltimo para la presentacion de proposiciones y en

¢l perfil de contratante del Ayuntamiento de Granada (www.granada.org/contratansf) en el que se

incluirdn el pliego de clausulas administrativas particulares, el anuncio en el Boletin Oficial, fecha de

celebracion de las sesiones de la Mesa de Contratacion relativas a la apertura y examen de las

proposiciones y de formulacion de la propuesta de adjudicacion, la adjudicacion del contrato y cuanta

documentacion til sea necesaria para relacionarse con el érgano de contratacion (correo electronico,

direccion del departamento, composicion de la Mesa de Contratacion y del 6rgano de contratacion,...).

28.1.2. Examen del expediente y plazo de admisién de proposiciones.

El expediente del contrato, con los plicgos de condiciones y demas documentos

contractuales, podrd ser examinado en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Granada,

www.granada.org/contrata.nsf durante el plazo de exposicién al publico del expediente (trece dias

naturales), y en el Area de Urbanismo, Obras y Licencias

(Gran Capitan 22 18002 Granada) desde las 12700 hasta las 13°30 horas, en el plazo de 13 dias

naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezcea la insercion del anuncio de licitacién
/en el Boletin Oficial de la Provincia.

, 7 En el registro del Area de Urbanismo, Obras y Licencias (Gran Capitan 22 18002 Granada) podran
~/~Q) s v . . v e . - s
' -\-ﬂ--\\_ entregarse las proposiciones, si bien el plazo de admision de éstas termina a las 1300 horas del dia

siguiente habil a aquel en que finaliza el plazo de examen del expediente. No obstante, cuando el dia

[ AV que termine el plazo para la presentacién de proposiciones sea sabado, las mismas deberan presentarse

I

'--7/) /en el Registro General del Ayuntamiento de Granada (Avenida Fuerzas Armadas s/n- Complejo

Administrativo Mondragones - Edificio C.- planta baja).

Ademis los licitadores podrin presentar las proposiciones de conformidad con lo

indicado en el articulo 80.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se

aprucba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

La presentacion de proposiciones presume por parte del licitador la aceptacion incondicional de las
clausulas de este Pliego y la declaracion responsable de que reline todas y cada una de las condiciones
exigidas para contratar con la Administracion.

28.2.- Forma de presentacion de las proposiciones.

Dentro del plazo senalado en la clausula anterior y en los lugares y horas que alli se indican, los
licitadores deberdn presentar en los sobres “A”, “B” y “C” la documentacion que se especifica en el
presente Plicgo. Los citados sobres, identificados, en su exterior, firmados por el licitador o la persona
que lo represente e indicacion del nombre y apellidos o razén social de la empresa y su correspondiente
NIF o CIF. En cada uno de ellos figurard: ¢l

nombre del licitador, teléfono, fax y correo electrénico y la inscripcion Exp. n® 13650/2013
PROYECTO DE URBANIZACION DE VIALES C1 Y D DEL PEPRI 7.02 “CUARTEL DE LOS
MONDRAGONES” EN GRANADA.

En el interior de cada sobre se harda constar en hoja independiente su contenido,
enunciado numéricamente.
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29,.- Mesa de Contratacion:

La Mesa de Contratacién tendra la siguiente composicion:

Presidente: La Teniente de Alcalde Delegada de Urbanismo, Obras y licencias,
Suplente: Un/a Concejal/a.

Vocales:

- El Interventor General del Ayuntamiento de Granada.

Suplente: Un funcionario/a que preste sus servicios en la Intervencion General.

- La Secretaria General del Ayuntamiento de Granada.

Suplente: Un funcionario/a que preste sus servicios en el drea de Urbanismo

- El Director Técnico de Obras.

Suplente: El Subdirector de Obras

Secretaria: La Sccretaria técnica del Area

A las reuniones de la Mesa de Contratacion podrin incorporarse los funcionarios o
asesores especializados que resulten necesarios en relacion con el presente expediente, los cuales
actuarin con voz y sin voto.

- La direccion de acceso al perfil de contratante en ¢l Ayuntamiento de Granada es
http:/www.granada.org/contrata.nsf

suililes




